
SCENARIUL 1 - ANEXA 1

Adresa: Oraș Ghimbav, Jud. Brașov, Str. Crizantemei, Nr. 5, CF. 103115 Ghimbav
FAZA DE PROIECTARE – STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)
Proiectant, DEVIZ GENERAL
S.C. STUFO ARHITECTURA S.R.L. cf. Anexa nr. 6 din HG 907 /2016
CUI RO 25660797
Str. Avram Iancu, nr.45-53,  Constanta, jud. Constanta

valoare 19%

TVA
Valoare 
(cu TVA)

lei lei lei
1 2 3 4

CAPITOLUL 1: 
Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2: 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiţii

2.1 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3: 
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenta tehnica

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 730,397.19 138,775.47 869,172.66

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 139,123.28 26,433.42 165,556.70

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 34,780.82 6,608.36 41,389.17

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 556,493.10 105,733.69 662,226.79

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 227,904.09 43,301.78 271,205.87

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 173,904.09 33,041.78 206,945.87

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 86,952.05 16,520.89 103,472.94

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

86,952.05 16,520.89 103,472.94

3.8.2. Dirigenţie de şantier 347,808.19 66,083.56 413,891.74
3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate 54,000.00 10,260.00 64,260.00
TOTAL CAPITOL 3 958,301.29 182,077.24 1,140,378.53
CAPITOLUL 4: 
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 29,356,427.80 5,577,721.28 34,934,149.08

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 364,581.00 69,270.39 433,851.39

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 3,645,810.00 692,703.90 4,338,513.90

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 1,000,000.00 190,000.00 1,190,000.00

4.5 Dotari 414,000.00 78,660.00 492,660.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 34,780,818.80 6,608,355.57 41,389,174.37
CAPITOLUL 5: 
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 347,808.19 66,083.56 413,891.74
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 347,808.19 66,083.56 413,891.74
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 180,412.90 0.00 180,412.90
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii  (0,1% din C+M) 30,068.82 0.00 30,068.82
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea  teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii  (0,5% din C+M)

150,344.08 0.00 150,344.08

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5% din 1.2 +1.3 +1.4 +2 +3.5 +3.8 +4) 1,786,956.00 339,521.64 2,126,477.65
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5 2,315,177.09 405,605.20 2,720,782.29
CAPITOLUL 6: 
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7: 
Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget (25% din 1.2 +1.3 +1.4 +2 +3.1 +3.2 +3.3 +3.5 +3.7 +3.8 +4 +5.1.1) 9,021,732.07 1,714,129.09 10,735,861.16
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 7 9,021,732.07 1,714,129.09 10,735,861.16
TOTAL GENERAL 47,076,029.25 8,910,167.11 55,986,196.36
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2  + 5.1.1) 30,068,816.99 5,713,075.23 35,781,892.22

intocmit,
data 20.12.2023 Arh. Ciprian Simion, Administrator

(numele, functia si semnatura)

Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare 

(fara TVA)

CONSTRUIRE POLICLINICĂ


