DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

VARIANTA A

BRANSAMENT CANALIZARE ZONA MUCAVA+ZONA DE LEGATURA

Nr Valoarea (fara Valoare (cu
crt' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA 19% TVA)
lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amena.Ja‘rl‘pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltu.|ell pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 4,800.00 912.00 5,712.00
3.1.1 Studii de teren 4,800.00 912.00 5,712.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice - scenariu de incendiu 0.00 0.00 0.00
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 . . o 2,400.00 456.00 2,856.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica - - -
Certificarea performantei energetice si audit energetic al
3.4 . - 0.00 0.00
cladirilor
3.5 [Proiectare 147,000.00 27,930.00 174,930.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
. . . . 48,000.00 9,120.00 57,120.00
lucrarilor de interventii si de deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
S . o 12,000.00 2,280.00 14,280.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
. .. . 15,000.00 2,850.00 17,850.00
si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 72,000.00 13,680.00 85,680.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 | Consultanta 16,518.77 3,138.57 19,657.34
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de
. - 11,012.51 2,092.38 13,104.89
investitii
3.7.2 Auditul financiar 5,506.26 1,046.19 6,552.45
3.8 |Asistenta tehnica 34,800.00 9,576.00 59,976.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,600.00 2,964.00 18,564.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
. N 3,600.00 684.00 4,284.00
incluse in programul de control al
3.8.2 Dirigentie de santier 19,200.00 3,648.00 22,848.00
TOTAL CAPITOL 3 205,518.77 42,012.57 263,131.34




CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 396,000.00 75,240.00 471,240.00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2 |care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 [necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
. . . 0.00 0.00 0.00
4.4 [necesita montaj si echipamente de transport
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 396,000.00 75,240.00 471,240.00
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 8400.00 1596.00 9996.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 3600.00 684.00 4284.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 4800.00 912.00 5712.00
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8,391.60 759.24 9,150.84
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
. 0.00 0.00
finantatoare 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 399.60 0.00 399.60
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0.00 1998.00
lucrarilor de constructii 1,998.00
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,998.00 0.00 1998.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 259 24 4755 24
de construire/desfiintare 3,996.00 ' '
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 59,400.00 | 11286.00 70686.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 95.00 595.00
TOTAL CAPITOL 5 76,691.60 13,736.24 90,427.84
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 678,210.37 | 130,988.81 824,799.18
din care C+M 399,600.00 | 75,924.00 475,524.00
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