BENEFICIAR: U.A.T. - GHIMBAV
POD NOU IN ORASUL GHIMBAY, ZONA MOARA, JUD. BRASOV
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IDGE CONSULT

WE PUT THE WORLD TOGETHER

PROIECTANT :
S.C.BRIDGE CONSULT S.R.L.
BUCURESTI




Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 75.01 /25.11.2022
DIMONU ION conform registrului de evidenta

Adresa: sos. Bucuresti — Targoviste, nr. 228,

sector 1, Bucuresti
Telefon: 021/224.28.02

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D a proiectului:

POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV
Faza: S.F.

1. Date de identificare:

S Proiectant general: SC BRIDGE CONSULT SRL

- Beneficiar: U.A.T. ORASUL GHIMBAV

= Amplasament: Intravilanul orasului Ghimbav, str. Morii — str. Stefan cel Mare.
data prezentarii proiectului pentru verificare: 25.11.2022

2. Caracteristicile principale ale constructiei:

SOLUTIA 1 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate precomprimate L=26,00m, h=1,03m si trotuare cu latimea
utila de 1,50m.

SOLUTIA 2 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate precomprimate 1L=26,00m, h=1,03m, trotuare cu latimea
utila de 1,50m si parapete de siguranta la limita partii carosabile.

e Lungimea totala a podului impreuna cu rampele 33.10m;
e Lungime deschidere 26.00 m;
e Latime totala tablier SOL1-11.70 m; SOL 2 - 12.40 m;
e din care: parte carosabila 7,80 m;
e trotuare pietonale - util 1,50 m;
e lisa de parapet pietonal 0,25 m;

In profil longitudinal podul este realizat cu panta de 0.5% pentru scurgerea gravitationala a apelor provenite
din precipitatii.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Memoriu tehnic:
- Planse cu solutia constructiva:

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii, se considera proiectul corespunzator pentru solutia proiectata.

Am primit 4 exemplare Am predate 4 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
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~ Sos. Bucuresti-Targoviste,
o nr. 228, sect.1, Bucuresti,
telefon: +4021 224 2802
e-mail:
bridge.consult@yahoo.com
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WE PUT THE W O R

PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT

S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

Sef proiect: ing. Cristian-Martian Bratosin

Echipa proiectare: ing. Cristian-Martian Bratosin

Redactat: teh. Voicu lulian Andrei

BRIDGE CONSULT S.R.L.

Numar de ordine in registrul comertului: J40 / 10806 / 02.07.2004;
Cod unic de inregistrare R16568407;

BANCA COMERCIALA ROMANA suc Dr. Felix, AT N .
Cont IBAN: RO 24RNCB0067004817820001 e S e :
Cod CAEN 7112 - activitati de inginerie si ISO 14001} 1SO 45001
consultanta tehnica legate de acestea

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1
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WE PUT THE W O R

PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTILOR

BORDEROU

1. PIESE SCRISE
REFERATUL DE VERIFICARE AL PROIECTULUI;
LISTA DE SEMNATURI;
BORDEROU;
MEMORIU TEHNIC;
ANTEMASURATOARE SOLUTIA 1;
DEVIZ GENERAL SOLUTIA 1;
ANTEMASURATOARE V SOLUTIA 2;
DEVIZ GENERAL SOLUTIA 2;

2. PIESE DESENATE

01.01 PLAN DE ANSAMBLU;

02.01 PLAN DE SITUATIE - DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE;

03.01 DISPOZITIE GENERALA - POD PESTE PARAUL GHIMBASEL, STR. MORII — GHIMBAYV -
SOLUTIA 1;

03.02 DISPOZITIE GENERALA - POD PESTE PARAUL GHIMBASEL, STR. MORII - GHIMBAYV -
SOLUTIA 2;

04.01 SECTIUNE TRANSVERSALA PROIECTATA - SOLUTIA 1;

04.02 SECTIUNE TRANSVERSALA PROIECTATA - SOLUTIA 2.

lintocmit,
teh. Voicu Iulian Andrei

BRIDGE CONSULT S.R.L.

Numar de ordine in registrul comertului: J40 / 10806 / 02.07.2004;
Cod unic de inregistrare R16568407,

BANCA COMERCIALA ROMANA suc Dr. Felix,

Cont IBAN: RO 24RNCB0067004817820001

Cod CAEN 7112 - activitati de inginerie si

consultanta tehnica legate de acestea

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1



». Sos. Bucuresti-Targoviste,
I - - 01 228, sect.1, Bucuresti,
A ——  tclefon: +4021 2242802

: 3 e-mail;

WE PUT THE WO
bridge.consult@yahoo.com

PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

MEMORIU TEHNIC
STUDIU DE FEZABILITATE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA MOARA, JUD. B
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
ORASUL GHIMBAV

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

ORASUL GHIMBAV

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

Ghimbayv este un oras in judetul Brasov, Transilvania, Romania situat in Depresiunea Brasovului,
la 4,5 km distanta de municipiul Brasov, pe drumul european E68, pe malul raului Ghimbasel.

In prezent, in Ghimbav este in constructie Aeroportul International Brasov, care va deservi judetul
Brasov si judetele limitrofe.

Datorita lipsei traseelor alternative in unele zone din orasul Ghimbav se produc disfunctii ale
retelei stradale. Din acest motiv circulatia are tendinta de a se concentra pe cateva artere majore.

In conformitate cu strategia de dezvoltare durabila a orasului Ghimbav pentru asigurarea unei mai
bune legaturi intre cartierele orasului aflate de o parte si alta a raului Ghimbasel, se au in vedere
reabilitarea podurilor existente si edificarea de poduri noi.

Noul pod peste raul Ghimbasel va asigura o distributie mai echilibrata a traficului in zona Mora.

BRIDGE CONSULT S.R.L.

Numar de ordine in registrul comertului: 140 / 10806 / 02.07.2004:
Cod unic de inregistrare R16568407;

BANCA COMERCIALA ROMANA suc Dr. Felix,
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Dupa elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul pod nou peste raul Ghimbasel, zona
Moara, autoritatea contractanta va initia proceduri pentru achizitia de prestari servicii de proiectare
(PAC, PTE, AT) urmand apoi etapa urmatoare de executie lucrari de construire.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu a fost comandat si elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Standarde si normative aplicabile:

*  Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si

completarile ulterioare;
BRIDGE CONSULT S.R.L.
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« HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice;

e Legea 98/2016 - privind Achizitiile Publice;

«  HG 395/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea Contractului de achizitie publica / Acordului cadru din legea nr. 98/2016;

e Legea 319/2006 - actualizata 2018- Legea securitatii si sanatatii in munca;

* Hotararea 300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

*  OUG 19572005 privind protectia mediului;

¢ Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

* Legea 107/1996 - Legea Apelor;

¢ Ordinul comun M.I. si M.T. nr. 1112/411/2000 privind instituirea restrictiilor de circulatie;

* AND 593-2012 Sisteme de Protectie Pentru Siguranta Circulatiei La Drumuri si Autostrazi

* Hotararea 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora;

*  H.G. nr. 1231/2008 - modificarea HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii;

« H.G.1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicare al 0.U.G.195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice;
STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor;

« STAS 1799-88 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa
verificarii calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii

* STAS 438/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului. Otel laminat la cald. Marci si
conditii tehnice de calitate;

« NE 012-2/2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat;

« CP 102-1-2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat;

* C162-73 Normativ pentru alcatuirea si folosirea cofrajelor metalice;

» STAS 4273-83 incadrarea in clase de importanta;

e STAS 11100/1-93 Zona seismica;

e STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei;

* P 130-99 Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv
supravegherea curenta a starii tehnice a acestora;

P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica;

L]

BRIDGE CONSULT S.R.L.

Numar de ordine in registrul comertului: 140 / 10806 / 02.07.2004;
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PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

«  GT 006/1997 Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea
solutiilor cadru cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor
acestora, in vederea satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si

protectia mediului;
* Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor

publice - ind. AND 586-2010;
« CD 155-2001 Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne;

+«  EUROCODURI,
¢ Orice alte norme tehnice si standarde romanesti si internationale in vigoare, precum si cele
care vor aparea sau vor face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a proiectului.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Prezentul proiect face parte din strategia de dezvoltare a orasului si are in vedere cresterea calitatii
vietii si asigurarea unei dezvoltari regionale durabile.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivalui de investitii

Anexat.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Modernizarea acestei zone va determina:
e 1mbunatatirea circulatiei pietonale si rutiere din zona;
e cresterea calitatii serviciilor publice;
e atragerea de noi investitori;
e va fi influentata benefic activitatea economico-comerciala;
e cresterea valorii terenului, prin cresterea interesului localnicilor de a construi si reabilita
locuintele;
e facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor;
e imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul orasului.

Din punct de vedere economic se pot aprecia urmatoarele:
e impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;

BRIDGE CONSULT S.R.L.

Numar de ordine in registrul comertului: J40 / 10806 / 02.07.2004;
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e crearea de noi locuri de munca, in faza de implementare a proiectului, iar la finalizarea

acestuia prin dezvoltarea de noi afacerti;

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investitii?)
¥ In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta
minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de

prefezabilitate.

» SOLUTIA 1 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate precomprimate L=26,00m, h=1,03m
si trotuare cu latimea utila de 1,50m.

» SOLUTIA 2 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate precomprimate L=26,00m, h=1,03m,
trotuare cu latimea utila de 1,50m si parapete de siguranta la limita partii carosabile.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic -natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept
de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz);

Terenul pe care se propun lucrarile din prezenta documentatie face parte din categoria domeniului
public al orasului Ghimbav si Statului Roman, fiind situat in intregime in intravilan.

Suprafata totald pe care se propune executarea de lucriri de pod nou este de cca. 2200 mp.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

In zona Moara, oras Ghimbav, jud Brasov se doreste construirea unui pod nou peste raul
Ghimbasel. Viitorul pod va fi amplasat intr-o zona unde in prezent nu exista o alta modalitate de
traversare a cursului de apa si va forma o legatura auto si pietonala cu strazile Morii si Stefan cel
Mare, prin cele doua intrari aflate pe ambele maluri ale raului.

c) surse de poluare existente in zona;
Nu este cazul;

d) date climatice si particularitati de relief;
CADRUL GEOMORFOLOGIC SI HIDROGRAFIC

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata este amplasata in depresiunea intracolinara a
Brasovului (depresiunea Barsei).

Depresiunea Brasovului apartine grupei sudice sau a curburii a Carpatilor Orientali, cea mai mare
s1 mai tipica depresiune din zona Carpatilor Romanesti. Aceasta depresiune are aspectul unei campii
intinse aluvio-proluviale, cu mai multe ramificatii sub forma de golfuri sau culoare depresionare si
mai multe trepte de relief (lunci foarte largi, joase si mlastinoase, terase, campii piemontane de 500
— 700m altitudine si dealuri submontane de 700 — 850m altitudine, mai fragmentate).

ara raului Ghibasl.

R -,

i g \ . o
Fragment din harta geomorfologica a Romaniei. Zona Ghimbav

DATE CLIMATOLOGICE

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat are urméatoarele caracteristici:
>  temperatura medie multianuald a aerului 6 - 8°C;

% prima zi cu inghet: <1.X;

ultima zi de inghet: 21.IV - 01.V.

+
o

»  umezeala relativd ( % ):

¢ ianuarie 84 — 88;

% aprilie 72 — 84;

¢ iulie 64— 72;

¢ octombrie 76 — 80.

>  frecventa medie a umezelii relative r > 80% la ora 14:00 ( % ):
% iarna 45 -50;

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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o
0

primavara 15 — 20;

vara 10 —15;

toamna < 20,

nebulozitatea:

numar mediu anual zile senine: 100 — 110;
numar mediu anual zile acoperite:120 — 140.
precipitatii atmosferice:

media cantitatilor anuale 700 — 800mm;
numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii p > 0,1mm:130 — 140;
numadr anual zile cu ninsoare: 30 — 40;
numar anual zile cu strat de zapada: 60 — 80.
vant: frecventa ( % ) si viteza (m/s ):
VNV 13.5 % 2.2 m/s;

E 17.5 % 2.2 m/s.
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ADANCIMEA DE INGHET:
Conform STAS 6054-77 adancimea maxima de inghet a zonei este cuprinsa intre 90 si 100cm.

INCARCARI DATE DE ZAPADA
Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra

constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avand
IMR = 50 ani este sk = 1.5 - 2.0 kN/m2.
sk = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasamentul constructiei [KN/m2].
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la sol, corespunde unui interval mediu de recurenta
(IMR) de 50 ani sau echivalent unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilitatii de
nedepasire intr-un an de 98%).

INCARCARI DATE DE VANT
Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra

constructiilor. Actiunea vantului”, indicativ CR 1-1-4/2012, presiunea vantului bazata pe viteza
mediata pe 10min, avand 50ani interval mediu de recurenta este de 0.6 Kpa.

Valoarea de referinta a vitezei vantului (viteza de referinta a vantului),vb este viteza caracteristica
a vantului mediata pe o durata de 10 minute, determinata la o inaltime de 10 m, independent de
directia vantului, in camp deschis (teren de categoria II cu lungimea de rugozitate conventionala, 0
z= 0,05 m) si avand o probabilitate de depasire intr-un an de 0,02 (ceea ce corespunde unei valori
avand intervalul mediu de recurenta de IMR = 50 ani). Valoarea de referinta a presiunii dinamice a
vantului (presiunea de referinta a vantului), qb este valoarea caracteristica a presiunii dinamice a
vantului calculata cu valoarea de referinta a vitezei vantului.
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e) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate;

In zona de amplasament a viitorului pod, exista o conducta metalica, de diametru mare, al carui
traseu este dinspre strada Morii spre rau, deci este perpendiculara pe cursul apei.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul;

f) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

Acceleratia terenului

v din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013, valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare a;, = 0.20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani.

Perioada de colt

v conform normativului P100-1/2013, valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de
raspuns este Tc=0.7s.

Macrozonarea seismica

v din punct de vedere al macrozondrii seismice, perimetrul se incadreazd in gradul 7,
corespunzator gradului VII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50ani, conform
STAS 11100/1-93.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si

nivelul maxim al apelor freatice;
Terenul din talveg este alcatuit din material necoeziv (balast) si este usor afectat de eroziuni.
Apa subterana a fost interceptata la adancimea de 1.50m fata de nivelul terenului, in stratul de
pietris in amestec cu nisip si rar bolovanis si depinde de variatia nivelului apei din raul Ghimbasel.
Rezultatele analizelor chimice de laborator, efectuate pe o proba de apa recoltata din sondajul
executat, sunt prezentate in raportul de incercari nr. 7364/2022, atasat prezentului studiu si conform
SR EN 13510:2006 aceasta nu prezinta agresivitate chimica fata de betoane si metale.
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(iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic zona reprezinta o vasta arie de inecare axiala, care se suprapune
peste toate unitatile interne ale curburii Carpatilor intrerupand continuitatea lor in suprafata. Ea se

prelungeste spre V prin culoarul Vladeni care o pune in conexiune cu depresiunea Transilvana.

Depozitele ce afloreaza in aceasta zona apartin Cuaternarului (Holocen) si reprezinta o parte din

umplutura neogena a depresiunii Brasovului.
Formatiunile Holocene (gh) sunt reprezentate prin:
- aluviunile terasei joase a Barsei constituite din pietrisuri, nisipuri si bolovanisuri;
- depozitele loessoide deluvio-proluviale, care acopera aluviunile terasei inferioare a Barsei;
- conurile de dejectie formate la debuseul vaii Barsei in sesul depresiunii.

Fundamentul acestei zone este de varsta Cretacica si este alcatuit din depozite de flis reprezentate

prin marnocalcare, marne si gresii.
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CADRUL GEOMORFOLOGIC SI HIDROGRAFIC
Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat este localizat in zona relativ plana,
apartinand Depresiunii Carbunesti; local nu se manifesta alunecari de teren sau procese erozionale.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare

geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Pozitia kilometrica si lungimea forajului geotehnic executat, dar si alte observatii sunt precizate in
tabelul urmator.

Nr | Denumire Pozitie foraj Cota fata de Lungime sondaj Coordonate
sondaj nivel teren Stereo 70
1 Pl In albie, pe malul 0.00m L =8.00m X:539328.292
stang al raului Y: 462366.530

Forajul geotehnic executat, in albie, pe malul stang al raului, a interceptat urmatoarele:

» F1-L =8.00m, cota topo 561.27 (cota forajului fata de oglinda apa este +1.50m), NH= -

1.50m
-0.00m-1.50m: umplutura din praf argilos, in amestec cu fragmente de caramizi, resturi vegetale,

nisip si pietris, plastic tare;

-2.50m-8.00m: pietris in amestec cu nisip, cafeniu-galbui si rar bolovanis, saturat, cu indesare
medie.
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(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei studiate se va face in Legea
nr. 575/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone
de risc natural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.726/2001.

Riscul este 0 estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe
o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru.

Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren.
1. cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 7, cu o perioada de

revenire de cca. 50 ani;
2. inundatii: aria studiata se incadreaza in zone cu cantitati de precipitatii cuprinse intre 100 - 150

mm in 24 de ore; .
3. alunecari de teren: aria studiata se incadreaza in zone cu potential de producere a alunecarilor
scazut, cu probabilitate de alunecare “foarte redusa”.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Pod nou:

- Lungimea totala a podului impreuna cu rampele 33.10m;
- Lungime deschidere 26.00 m;
- Latime totala tablier SOL1-11.70m; SOL 2 -12.40 m;
din care: parte carosabila 7,80 m;

trotuare pietonale - util 1,50 m;

lisa de parapet pietonal 0.25 m;

- In profil longitudinal podul este realizat cu panta de 0.5% pentru scurgerea gravitationala
a apelor provenite din precipitatii.

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei
publice.

Anexat.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,

dupa caz:

Studiu topografic FN/11.2022 intocmit de GEOMATICS ENTERPRISE S.R.L.
Studiu geotehnic FN/11.2022 intocmit de GEO-SERV S.R.L.
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata de executie a proiectului este de 3 luni.

Durata de executie a lucrarilor de constructii este de 12 luni.

Etapele realizarii proiectului:

a. demararea procedurii de achizitie in vederea contractarii serviciilor de proiectare;

b. realizarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie;
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c. contractarea si realizarea lucrarilor de C+M in paralel cu logistica necesara (asistenta tehnica,
consultanta, urmarirea lucrarilor si a calitatii acesteia, etc.)
d. receptia lucrarilor de C+M si incheierea proiectului;
e. intretinerea si urmarirea in timp;
f. auditul proiectului la sfarsitul perioadei de garantie preconizate.

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum i etaliata

a acestora: wvm
SOLUTIA 1 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate p"leate\L 26.,00m,

h=1.03m si trotuare cu latimea utila de 1.,50m \ '\
NR. 09572 |

Solutia proiectata, consta din realizarea unui pod nou din beton a

Tablierul va asigura in sectiune transversala doua benzi de circ tle %igrggé‘ e l<
trotuare denivelate in raport cu partea carosabila cu latimea utila 14
tablierului va fi de 11.70m. Uw

Podul va avea o singura deschidere de 26.00m, in schema statica de grmda simplu rezemata.
Lungimea totala a podului impreuna cu zidurile intoarse fiind de 33.10m.

Infrastructura va fi compusa din doua culei masive din beton armat, realizate monolit fundate prin
intermediul unor chesoane deschise la cota -6.00m fata de rostul elevatie-fundatie.

La partea superioara culeile vor avea bancheta de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse realizate
din beton armat C30/37.

Bancheta de rezemare a grinzilor va fi amenajata cu panta de 5% spre albie. Grizile vor rezema
pe infrastructuri prin intermediul unor cuzineti din beton armat 600x600-150mm.

Aparatele de reazem vor fi din Neopren armat cu tole metalice, tipul 7 (200x350-30mm) - ..fix”
si tipul 8 (200x350-52mm) - ,,mobil”.

Podul se va dimensiona pentru convoaie corespunzator clasei “E” de incarcare (A30, V80) si
norme EUROCODE.

Tablierul va fi realizat intr-o panta longitudinala de 0.5% spre str. Stefan cel Mare.

Suprastructura va fi realizata din 10(zece) grinzi prefabricate precomprimate cu armatura post

intinsa h=1.03m solidarizate la partea superioara cu o placa de suprabetonare realizata monolit din

beton armat C35/45.
La limita partii carosabile trotuarele vor fi marginite de borduri de tip directional din granit

15x35cm amplasate pe 2cm mortar de poza.
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SOLUTIA 2 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate precomprimate L=26,00m,
h=1,03m, trotuare cu latimea utila de 1,50m si parapete de siguranta la limita partii carosabile

Solutia proiectata, consta din realizarea unui pod nou din beton armat.

Tablierul va asigura in sectiune transversala doua benzi de circulatie cu latimea de 7.80m si
trotuare denivelate in raport cu partea carosabila cu latimea utila de 1,50m. Latimea totala a
tablierului va fi de 12.40m.

Podul va avea o singura deschidere de 26.00m, in schema statica de grinda simplu rezemata.
Lungimea totala a podului impreuna cu zidurile intoarse fiind de 33.10m.

Infrastructura va fi compusa din doua culei masive din beton armat, realizate monolit fundate prin
intermediul unor chesoane deschise la cota -6.00m fata de rostul elevatie-fundatie.

La partea superioara culeile vor avea bancheta de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse realizate
din beton armat C30/37.

Aparatele de reazem vor fi din Neopren armat cu tole metalice, tipul 7 (200x350-30mm) - ,,fix”
si tipul 8 (200x350-52mm) - ,,mobil”.

Podul se va dimensiona pentru convoaie corespunzator clasei “E” de incarcare (A30, V80) si
norme EUROCODE.

Tablierul va fi realizat intr-o panta longitudinala de 0.5% spre str. Stefan cel Mare.

Suprastructura va fi realizata din 10(zece) grinzi prefabricate precomprimate cu armatura post
intinsa h=1.03m solidarizate la partea superioara cu o placa de suprabetonare realizata monolit din
beton armat C35/45.

La limita partii carosabile vor fi amplasate borduri din granit 15x25¢m pozate pe 2cm mortar de
poza si parapet metalic directional zincat - nivel de siguranta H4b aplicat pe suprastructura si ziduri
intoarse. Pe rampe vor amplasati parapeti metalici directionali de tip zincat, nivel de siguranta H2.
Vor fi asigurate accesele la proprietati.

LUCRARI COMUNE AMBELOR SOLUTII
Sistemul rutier (cale pe pod):

Executie marcaje;

MASI16 - 4cm — conform AND 605/2016;
BAPI16 - 4cm — conform AND 605/2016;
Protectie hidroizolatie BAS8 - 3cm;
Hidroizolatie performanta - 1cm;

YV VYV
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Echipamente:

» Montare dispozitive etanse de rost A+50mm;

Montare parapet metalic pietonal zincat cu mana curenta;
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces;
Iluminat pe pod cu sisteme fotovoltaice.

Y V ¥V

Rampe de acces:

Rampele vor fi marginite de structuri de sprijin din elemente prefabricate tip ,,L.” cu talpa intoarsa
sub terasamentul rampei si inaltime variabila pentru preluarea diferentelor de nivel intre cota
superioara a digurilor longitudinale ce marginesc albia raului Ghimbasel si cota strazilor Morii si
Stefan cel Mare. De asemenea vor fi asigurate accesele existente la proprietati.

Tranzitia pe terasamente va fi facuta prin intermediul unor placi de racordare prefabricate
(2x7buc) cu dimensiunile L=5.00 x 0.32 x 1.10m rezemate pe zidul de garda la culei iar in capatul
dinspre terasament va rezema pe o grinda de rezemare din beton armat realizata monolit, 40x40cm
si lungimea de 8.10m. In vederea reducerii tasarilor la capatul dinspre terasament al rampelor, grinda
de rezemare va fi amplasata pe un prism de piatra sparta cu inaltimea de S0cm.

Racordarea podului la platforma strazilor existente se va realiza pe minim 25,00m la ambele
capete cu corelarea liniei rosii.

Pentru evacuarea apelor pluviale pe rampe se vor realiza casiuri de descarcare dirijate catre albie.

Sistemul rutier proiectat pe rampe va avea urmatoarea stratificatie:

- 4cm grosime — strat de uzura MAS16;

- 6cm grosime — strat de legatura BAD22.4;

- 10cm grosime — strat de baza AB31.5;
20cm grosime — strat superior de fundatie din piatra sparta, am
40cm grosime — strat inferior de fundatie din balast.
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Racordari cu terasamentele: \\
ox'din beto arma{g }
\@\'21 Q\

» Racordul cu terasamentele se va realiza prin intermediul aripil
> Amenajarea de casiuri si scari de acces pe taluz; \\t:l
» Adaptarea acostamentelor si a platformei drumului la sectiunea podutiry

Lucrari in albie:

Albia in zona podului este amenajata cu diguri de protectie din pamant asigurate pentru un debit
cu asigurare de 5%.

Tablierul podului va fi amplasat peste cota superioara a digurilor existente.
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Infrastructurile vor fi asigurate amonte si aval prin structuri din gabioane amplasate pe saltele
flexibile din gabioane, executate tronsonat,
Dimensiunea prevazuta pentru gabioane este:
- 2,0mx 1,0m - 5,0m;
- 1,0mx 1,0m - 5,0m;
Dimensiunea prevazuta pentru saltele flexibile din gabioane este:
- 0,5m x 6,0m — 5,0m;

CONCLUZII
Se considera ca lucrarile necesare propuse vor asigura cerintele de rezistenta, stabilitate pentru

desfasurarea traficului in conditii de siguranta si confort.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII: ORGANIZAREA INCINTEI, MODUL
DE AMPLASARE A CONSTRUCTIILOR, AMENAJARILOR SI DEPOZITELOR DE
MATERIALE;

Constructorul va executa lucrari de organizare provizorii, numai cele strict necesare
santierului, impuse de executia lucrarilor de baza, cat si de necesitatile santierului.

Materialele de de constructii marunte se depoziteaza in baraca de depozitare materiale, iar
deseurile vor fi depozitate in cuva metalica pentru depozitare deseuri. Depozitarea materialelor se
va face ordonat, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu etc. Pentru
efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca,
care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent
desfasurarea acestora. Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub
conducerea unui responsabil instruit si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in
munca.

Pe terenul propus lucrarilor de reabilitare si modernizare, se va organiza santierul prin
amplasarea unor constructii provizorii:

0 baraca personal — 1 buc. - cu rol de adapostire muncitori;
baraca materiale — 1 buc. — cu rol de depozitare materiale;
cuva metalica — 1 buc. — cu rol de depozitare deseuri;
robinet (cismea) — 1 buc. — cu rol de alimentare cu apa;
toaleta ecologica (grup sanitar) — 1 buc;
dulap PSI complet echipat.

Organizarea santierului se va realiza tinandu-se cont de plansa OS. Se vor lua masuri preventive

cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.
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Cheltuielile privind lucrarile de organizarea executiei au fost cuprinse in devizul general al

investitiei.

Pentru functionarea lucrarii care se reabiliteaza nu este necesara racordarea la utilitati.

Executia lucrarii presupune folosirea de utilaje care sunt alimentate cu combustibili lichizi ce
sunt aprovizionati in cisterne autorizate ale antreprenorului lucrarii.

Nu este necesara racordarea la energie electrica, intrucat constructorul va utiliza generatoarele
de curent care functioneaza tot pe baza de combustibil lichid.

Apa potabila este necesara numai in incinta organizarii de santier pentru uz gospodaresc si va fi
aprovizionata cu cisterna.

Apa necesara pentru executia lucrarilor, pentru compactarea agregatelor sau pentru curatirea
stratului suport este utilizata din cele mai apropiate surse fata de punctele de lucru, dupa ce in
prealabil se va verifica daca este corespunzatoare calitativ prevederilor din caietele de sarcini din
documentatia tehnica de executie.

Zona de lucru se va marca cu indicatoare rutiere de semnalizare si presemnalizarea pentru
indicarea ingustarii sau devierii traseului, reducerea vitezei de circulatie si asigurarea prioritatii in

zonele ingustate.
Se vor folosi drumurile existente din zona, tinand cont de restrictiile impuse fiecarei categorii de

drum folosit.
PRECIZARI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA SI STINGEREA

INCENDIILOR

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie,
precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 — 94.

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor
si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal :

a. stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie ;

c. dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform
normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de functionare;

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca,
precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;
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€. organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea
planurilor de evacuare;

f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile
cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda

impotriva incendiilor.

3. Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile
de paza impotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura :

a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ;

b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile ;

c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2;

7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a
acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si spatiile de
siguranta.

8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fata de elementele sau
materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare,
etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si deseurile
rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fara
pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis
sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare.

Punctul P.S.1. si protectia muncii se gasesc in containerul destinat muncitorilor si va fi utilat
astfel:

o galeti din tabla (2 buc.);

o lopeti cu coada (2 buc.);

o topoare tarnacop cu coada (2 buc.);

o cangi cu coada (2 buc.);

o rangi de fier (2 buc.);
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scara imperechere din trei segmente (1 buc.);
lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.);
stingatoare portabile;

0 punct de prim ajutor, impreuna cu Trusa medicala de prim ajutor dotata conform Ordinului
Ministrului Sanatatii si Familiei 427/14.06.2002.

La executia lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia
in vigoare in special din « Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii » editia
1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de protectie a muncii » editia 1996,
precum si « Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari ».

Operatiile necesare executiei tuturor lucrarilor se va face numai cu muncitorii carora li s-a facut
instructajul special de protectia muncii.

In timpul executiei lucrarilor se vor face instructajele periodice de protectia muncii si se va lucra
cu echipe autorizate pe specific de lucrari. Muncitorii vor fi dotati la punctul de lucru cu material
de protectie specific si unelte corespunzatoare.

Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil si

o O ©

iluminate noaptea.

Prin caracterul lor, lucrarile, in marea lor majoritate, vor fi in contact direct sau in apropierea
traficului rutier. Din acest considerent se impun lucrari sigure de semnalizare, de izolare, protectie
si separare a zonelor de lucru si de o permanenta supraveghere a executiei lucrarilor in conditii de
trafic rutier. O atentie deosebita trebuie acordata semnalizarii traficului pe timpul noptii, cand orice
nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranta circulatiei poate genera accidente deosebit de
grave.

Pentru semnalizarea rutiera pe timpul executiei lucrarilor se vor aplica prevederile din
Instructiunea nr. 411/1112 din 08.06.2000, privind instituirea restrictiilor in vederea executarii de
lucrari in zona drumurilor publice, elaborata de M.T.Tc. Obtinerea autorizatiilor necesare devierii
circulatiel de la Inspectoratul Judetean al Politiei, Directia Circulatie, este in sarcina
constructorului.

Masurile prevazute in norme nu sunt limitative.

Executantul prevede si executa toate normele de protectia muncii pe care le considera specifice
conditiilor locale pentru evitarea oricaror accidente.

BRIDGE CONSULT S.R.L.

Numar de ordine in registrul comertului: J40 / 10806 / 02.07.2004;
Cod unic de inregistrare R 16568407,

BANCA COMERCIALA ROMANA suc Dr. Felix,

Cont IBAN: RO 24RNCB0067004817820001

Cod CAEN 7112 - activitati de inginerie si

consultanta tehnica legate de acestea

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1



Sos. Bucuresti-Targoviste,

ynr. 228, sect.1, Bucuresti,
telefon: +4021 224 2802
e-mail:

bridge.consult@yahoo.com

B
WWE PUT THEWOR\

PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTILOR
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referinta
La intocmirea Memoriului tehnic s-a tinut seama de studiului geotehnic si de necesitatea de a

prelua solicitarile traficului de perspectiva, precum si de tema de proiectare pusa la dispozitie de
catre beneficiar.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor, factorii
de risc antropici si naturali inclusiv schimbari climatice (inundatii, ingheturi) sunt urmatorii:

- aparitia unor degradari accidentale;

- transporturi grele sau agabaritice pe sub pod;

- accidente ce pot provoca lovirea elementelor constructive;

- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 7 pe scara MSK;

- incendii, explozii, produse pe sau sub pasaj;

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

La urmatoarele faze de proiectare se va avea in vedere protejarea conductei metalice de
diametru mare al carui traseu este dinspre strada Morii spre rau.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
Lucrarile proiectate nu necesita racordare la utilitati.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
* dezvoltarea economica a zonei;
e imbunatatirea conditiilor social — economice si de mediu;
 imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;
e asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltarii economiei locale;
» reducerea consumului de combustibili fosili;
e incurajarea tranzitarii podului pe bicicleta;
= asigurarea mobilitatii fortei de munca;
* cresterea sperantei de viata datorita facilitatilor mai bune pentru sanatate si a reducerii poluarii;
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b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,

in faza de operare;

* in faza de realizare

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de drumuri, prin aceste lucrari nu se creeaza noi
locuri de munca in mod direct. Forta de munca necalificata pe parcursul executiei lucrarilor va fi
angajata in special din zona.

* in faza de operare
Dupa finalizarea lucrarilor forta de munca ocupata va fi in functie de dezvoltarea economica a

zonei.

c¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

In perioada de executie si exploatare a investitiei poluarea fizica generata de activitatea propusa
va consta in principal din zgomotul si vibratiile produse de utilaje si mijloacele de transport. Se va
incerca neafectarea populatiel din zona de zgomotele specifice acestor tipuri de activitati, prin
mentinerea utilajelor la regim normal de functionare in faza de executie si prin controlarea vitezei
de deplasare a autovehiculelor in faza de exploatare a investitiei respectandu-se limita maxima de
viteza impusa. Din activitatile de constructie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant
excavat, eventual sol rezultat din decopertarea stratului vegetal, deseuri de material de constructie,
deseuri menajere provenite de la personalul implicat in activitatile de constructie.

Pe timpul lucrarilor de constructii, executantul va asigura colectarea, depozitarea si transportul
deseurilor rezultate.

Trebuie mentionat ca in general, impactul traficului rutier asupra poluarii apelor
subterane este foarte redus neinregistrandu-se decat cazuri datorate accidentelor rutiere in care sunt
implicate substante poluante.

Materialele folosite la lucrarile de drum nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in
apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului.

In perioada de exploatare a investitiei vor rezulta emisii de poluanti in aer, constand in principal
din gazele de esapament provenite de la traficul auto, astfel se poate aprecia ca gradul de poluare a
aerului in zona, datorat traficului auto, nu va creste semnificativ, fata de situatia existenta.
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d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupa caz.

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor, factorii
de risc antropici si naturali inclusiv schimbari climatice (inundatii, ingheturi) sunt urmatorii:

- aparitia unor degradari accidentale;

- transporturi grele sau agabaritice;

- accidente ce pot provoca lovirea elementelor constructive;

- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 7 pe scara MSK;

- incendii, explozii;

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii
Anexat.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
Anexat.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Anexat.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere al cheltuielilor de intretinere:

- cheltuielile de intretinere sunt relativ apropiate pentru ambele tipuri de suprastructura;

- inlocuirea unor elemente avariate in cazul producerii unor evenimente (seism, accidente) se
poate realiza mult mai usor si rapid in cazul Solutiei 1;

Din punct de vedere al esteticii si al incadrarii in ambientul creat de podul existent in

amplasament:
- parapetii directional H4b au o inaltime constructiva mare si vor obtura privelistea.
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Din punct de vedere tehnic:
Ambele solutii asigura scurgerea debitelor raului Ghimbasel.

it

EPUT THE W O R

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Din punct de vedere financiar diferenta de costuri justifica adoptarea Solutiei 1.

Proiectantul recomanda implementarea Solutiei 1, insa Beneficiarul poate opta pentru oricare
dintre solutile prezentate.

B) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a lucrarilor de executie este de 12 luni.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

Terenul pe care se propune edificarea constructiei este amplasat in intravilanul orasului Ghimbav
s1 face parte din domeniul public.

o
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Lucrarile proiectate nu necesita racordare la utilitati. NR. 09572

tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari tru est
: S £ o Y {INGS
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta “jmi;.%#ﬁ
SIS AT

economici propusi; =

Solutia proiectata, consta din realizarea unui pod nou din beton armat.

Tablierul va asigura in sectiune transversala doua benzi de circulatie cu latimea de 7.80m si
trotuare denivelate in raport cu partea carosabila cu latimea utila de 1,50m. Latimea totala a
tablierului va fi de 11.70m.

Podul va avea o singura deschidere de 26.00m, in schema statica de grinda simplu rezemata.
Lungimea totala a podului impreuna cu zidurile intoarse fiind de 33.10m.

Infrastructura va fi compusa din doua culei masive din beton armat, realizate monolit fundate prin
intermediul unor chesoane deschise la cota -6.00m fata de rostul elevatie-fundatie.
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La partea superioara culeile vor avea bancheta de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse realizate
din beton armat C30/37.

Bancheta de rezemare a grinzilor va fi amenajata cu panta de 5% spre albie. Grizile vor rezema
pe infrastructuri prin intermediul unor cuzineti din beton armat 600x600-150mm.

Aparatele de reazem vor fi din Neopren armat cu tole metalice, tipul 7 (200x350-30mm) - ,.fix”
si tipul 8 (200x350-52mm) - ,,mobil”.

Podul se va dimensiona pentru convoaie corespunzator clasei “E” de incarcare (A30, V80) si
norme EUROCODE.

Tablierul va fi realizat intr-o panta longitudinala de 0.5% spre str. Stefan cel Mare.

Suprastructura va fi realizata din 10(zece) grinzi prefabricate precomprimate cu armatura post

intinsa h=1.03m solidarizate la partea superioara cu o placa de suprabetonare realizata monolit din

beton armat C35/45.
La limita partii carosabile trotuarele vor fi marginite de borduri de tip directional din granit

15x35cm amplasate pe 2cm mortar de poza.

Sistemul rutier (cale pe pod):

Executie marcaje;

MASI16 - 4cm — conform AND 605/2016;
BAP16 - 4cm — conform AND 605/2016;
Protectie hidroizolatie BAS - 3cm;
Hidroizolatie performanta - 1cm;

Y V.V V VY

Echipamente:

Montare dispozitive etanse de rost A+50mm;

Montare parapet metalic pietonal zincat cu mana curenta;
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces;
[luminat pe pod cu sisteme fotovoltaice.

Y V¥

>
>

Rampe de acces:

Rampele vor fi marginite de structuri de sprijin din elemente prefabricate tip ,,L.”” cu talpa intoarsa
sub terasamentul rampei si inaltime variabila pentru preluarea diferentelor de nivel intre cota
superioara a digurilor longitudinale ce marginesc albia raului Ghimbasel si cota strazilor Morii si
Stefan cel Mare. De asemenea vor fi asigurate accesele existente la proprietati.

Tranzitia pe terasamente va fi facuta prin intermediul unor placi de racordare prefabricate
(2x7buc) cu dimensiunile L=5.00 x 0.32 x 1.10m rezemate pe zidul de garda la culei iar in capatul
dinspre terasament va rezema pe o grinda de rezemare din beton armat realizata monolit,24
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40x40cm si lungimea de 8.10m. In vederea reducerii tasarilor la capatul dinspre terasament al
rampelor, grinda de rezemare va fi amplasata pe un prism de piatra sparta cu inaltimea de 50cm.
Racordarea podului la platforma strazilor existente se va realiza pe minim 25,00m la ambele
capete cu corelarea liniei rosii.
Pentru evacuarea apelor pluviale pe rampe se vor realiza casiuri de descarcare dirijate catre albie.
Sistemul rutier proiectat pe rampe va avea urmatoarea stratificatie:
- 4cm grosime — strat de uzura MASI16;
- 6cm grosime — strat de legatura BAD22.4;
10cm grosime — strat de baza AB31.5;
20cm grosime — strat superior de fundatie din piatra sparta, amestec optimal;
40cm grosime — strat inferior de fundatie din balast.

1

!

Racordari cu terasamentele:

» Racordul cu terasamentele se va realiza prin intermediul aripilor din beton armat tip A3.

» Amenajarea de casiuri si scari de acces pe taluz;

» Adaptarea acostamentelor si a platformei drumului la sectiunea podului pe minim 10.00m;

Lucrari in albie:
Albia in zona podului este amenajata cu diguri de protectie din pamant asigurate pentru un debit
cu asigurare de 5%.
Tablierul podului va fi amplasat peste cota superioara a digurilor existente.
Infrastructurile vor fi asigurate amonte si aval prin structuri din gabioane amplasate pe saltele
flexibile din gabioane, executate tronsonat.
Dimensiunea prevazuta pentru gabioane este:
- 2,0mx 1,0m - 5,0m;
- 1,0mx 1,0m - 5,0m;
Dimensiunea prevazuta pentru saltele flexibile din gabioane este:
- 0,5m x 6,0m — 5,0m;

d) probe tehnologice si teste;

- nu este cazul;
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5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general;

» costurile estimate pentru realizarea investitiei
Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei:)
SOLUTIA I
- VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR:
LEI (fara TVA) = 10.171.124,66
LEI (cu TVA) =12.085.449,92
din care: C+M LEI (fara TVA) = 8.702.589,77
LEI (cu TVA) =10.356.081,83
SOLUTIA 2
- VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR:
LEI (fara TVA) = 10.340.186,75
LEI (cu TVA) = 12.286.329,43
din care: C+M LEI (fara TVA)= 8.884.232,40
LEI (cu TVA) = 10.529.396,56
Esalonarea investitiei: INV/C + M
SOLUTIA 1 - AnulI

lei/ lei 10.171.124,66 / 8.702.589,77

SOLUTIA 2 - Anul I

lei/ lei 10.340.186,75 / 8.848.232,40

CAPACITATI

- Lungimea totala a podului impreuna cu rampele 33.10m;
- Lungime deschidere 26.00 m;
- Latime totala tablier 11.70 m;
din care: parte carosabila 7,80 m;

trotuare pietonale - util 1,50 m;

lisa de parapet pietonal 0,25 m;

- In profil longitudinal podul este realizat cu panta de 0.5% pentru scurgerea gravitationala
a apelor provenite din precipitatii.
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
Anexat.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Anexat.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de realizare a lucrarilor de executie este de 12 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La realizarea documentatiei tehnice s-a tinut cont de standardele, normativele, legile si
reglementarile tehnice in vigoare, tema de proiectare si studiile elaborate in amplasament.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Bugetul local sau alte fonduri nerambursabile.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificat de urbanism Nr.260/02.11.2022.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei.
Primaria Ghimbav - Strada Lunga 2, Ghimbav , Jud. Brasov.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.

Durata de executie a proiectului este de 3 luni.
Durata de executie a lucrarilor de constructii este de 12 luni.

Nr. Denumirea obiectului Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna Luna Luna
crt. / categoriei de lucrari 10 11 12
INFRASTRUCTURA

1

2 SUPRASTRUCTURA

3 RAMPE SI SCARI DE ACCES
4 ORGANIZARE DE SANTIER

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare.

- Se va respecta si actualiza strategia de exploatare, operare si intretinere a podurilor conform
documentatiel prezentata de constructor si proiectant dupa finalizarea lucrarilor.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale.
- nu este cazul.

8. Concluzii si recomandari
- Prezenta documentatie stabileste fezabilitatea realizarii obiectivului de investitii: "Pod nou in orasul
Ghimbav, zona Moara, jud. Brasov";
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- in timpul executiei, lucrarile vor fi supravegheate si vor i executate de persoane calificate si se vor
intocmi procese verbale de lucrari ascunse si de receptie conform programului de control pe santier;

- se recomanda ca la executia lucrarilor sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate
cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de carbon;

Proiectant

S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

ing. Cristian-Martian Bratosin
(numele, functia si semnatura
persoanei autorizate)

L.S.
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OBIECTIV: SOLUTIA 1 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV
Beneficiar: U.A.T. ORASUL GHIMBAV
Proiectant: S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

SOLUTIA 1 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV

Pag 1

14.11.2022
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare TVA Valoare
(I:Ir: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) el TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 84.491,16 16.053,32 100.544,48
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 84.491,16 16.053,32 100.544,48
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 30.650,00 5.823,50 36.473,50
3.1.1 Studii de teren 30.650,00 5.823,50 36.473,50
312 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.1.3.1 Evaluare impact asupra sigurantei rutiere 0,00 0,00 0,00
31.3.2 Audit de siguranta circulatiei 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5 Proiectare 288.473,49 54.809,96 343.283,45
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5.000,00 950,00 5.950,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 42.245,58 8.026,66 50.272,24
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 211.227,91 40.133,30 251.361,21
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.72 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 155.886,20 29.618,37 185.504,57
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25.347,35 4.815,99 30.163,34
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 16.898,23 3.210,66 20.108,89
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DEVIZUL GENERAL: SOLUTIA 1 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV

1 2 3
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 8.449,12
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 130.538,85
TOTAL CAPITOL 3 475.009,69
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 8.449.116,28
411 [0001.1] PLATFORMA TEHNOLOGICA 366.384,57
412 [0001.2] INFRASTRUCTURI 1.587.874,20
413 [0001.3] SUPRASTRUCTURA 1.614.855,05
4.1.4 [0001.4] RAMPE DE ACCES 3.569.242,43
415 [0001.5] RACORDARI CU TERASAMENTELE SI 1.310.760,03
LUCRARI IN ALBIE
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00
46 Active necorporale 0,00
TOTAL CAPITOL 4 8.449.116,28
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 168.982,33
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 168.982,33
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 95.728,49
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 43.512,95
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 8.702,59
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
construqtii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 43.512,95
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% obiectiv nou / 20% 897.796,71
intervenite la constructie existenta)
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00
TOTAL CAPITOL 5 1.162.507,53
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00
TOTAL GENERAL 10.171.124,66

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1)

* 8.702.589,77

4
1.605,33

24.802,38
90.251,83

1.605.332,10
69.613,07
301.696,10
306.822,46
678.156,06
249.044.41

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
1.605.332,10

32.106,64
32.106,64

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
170.581,37

0,00
202.688,01

0,00
0,00
0,00
1.914.325,26
1.653.492,06

5
10.054,45

155.341,23
565.261,52

10.054.448,38
435.997 64
1.889.570,30
1.921.677,51
4.247.398,49
1.559.804,44

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
10.054.448,38

201.088,97
201.088,97

0,00
95.728,49
0,00

43.512,95

8.702,59

43.512,95
0,00

1.068.378,08

0,00
1.365.195,54

0,00
0,00
0,00
12.085.449,92
10.356.081,83
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1 2 3 4 5
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OBIECTIV: SOLUTIA 1 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV
Beneficiar: U.A.T. ORASUL GHIMBAV
Proiectant: S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
ANEXA Nr. 8
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI
14.11.2022
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare TVA Valoare
tl:lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 8.449.116,28 1.605.332,10 10.054.448,38
411 [0001.1] PLATFORMA TEHNOLOGICA 366.384,57 69.613,07 435.997,64
4.1.1.1 [0001.1.1] Deviz 366.384,57 69.613,07 435.997 64
4.1.2 [0001.2] INFRASTRUCTURI 1.587.874,20 301.696,10 1.889.570,30
4.1.2.1 [0001.2.1] Deviz 1.5687.874,20 301.696,10 1.889.570,30
4.1.3 [0001.3] SUPRASTRUCTURA 1.614.855,05 306.822,46 1.921.677,51
4.1.3.1 [0001.3.1] Deviz 1.614.855,05 306.822,46 1.921.677,51
41.4 [0001.4] RAMPE DE ACCES 3.569.242,43 678.156,06 4.247.398,49
4141 [0001.4.1] Deviz 3.569.242 43 678.156,06 4.247.398,49
4.1.5 [0001.5] RACORDARI CU TERASAMENTELE SI 1.310.760,03 249.044,41 1.559.804,44
LUCRARI IN ALBIE
4.1.5.1 [0001.5.1] Deviz 1.310.760,03 249.044,41 1.559.804,44
TOTAL | - subcap. 4.1 8.449.116,28 1.605.332,10 10.054.448,38
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 8.449.116,28 1.605.332,10 10.054.448,38



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1.2
1.3

1.4

3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.54
3.55

3.5.6

4.1
411

4.1.2
41.3
414
4.1.5
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
51
5.1.1
51.2
6.2

SOLUTIA 1 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV

U.A.T. ORASUL GHIMBAV
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor

Realizarea utilitatilor necesare obiectivului

Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorfacordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
Proiect tehnic si detalii de executie
Investitia de baza
Constructii si instalatii

[0001.1] PLATFORMA TEHNOLOGICA

[0001.2] INFRASTRUCTURI

[0001.3] SUPRASTRUCTURA

[0001.4] RAMPE DE ACCES

[0001.5] RACORDARI CU TERASAMENTELE SI LUCRARI IN ALBIE
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
Dotari

Active necorporale

'Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului
Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

14.11.2022
Valoarea ; ;
cheltuielilor Din care:
: C+M
pe obiect
(exclusiv
TVA)
lei lei
3 4
0,00 0,00
84.491,16 84.491,16
0,00 0,00
0,00 0,00
288.473,49 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.000,00 0,00
5.000,00 0,00
42.245,58 0,00
211.227,91 0,00
8.449.116,28 8.449.116,28
8.449.116,28 8.449.116,28
366.384,57 366.384,57
1.587.874,20 1.5687.874,20
1.614.855,05 1.614.855,05
3.569.242 43 3.569.242 43
1.310.760,03 1.310.760,03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
168.982,33  168.982,33
168.982,33 168.982,33
0,00 0,00
0,00 0,00
8.991.063,26 8.702.589,77
1.708.302,02 1.653.492,06

Pag 1

10.699.365,28 10.356.081,83



Pag 2

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: SOLUTIA 1 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA

MOARA, JUD. BRASOV
1 2 3 4

Proiectant,
SC BRIDGE CONSULT SRL

Intocmit,
teh. lulian Andrei Vooicu
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OBIECTIV: SOLUTIA 1 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV
Beneficiar: U.A.T. ORASUL GHIMBAV
Proiectant: S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
14.11.2022
Nr. cap./ Valoare
subc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 e
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 8.449.116,28
411 [0001.1] PLATFORMA TEHNOLOGICA 366.384,57
4111 [0001.1.1] Deviz 366.384,57
4.1.2 [0001.2] INFRASTRUCTURI 1.5687.874,20
41.21 [0001.2.1] Deviz 1.587.874,20
413 [0001.3] SUPRASTRUCTURA 1.614.855,05
41.3.1 [0001.3.1] Deviz 1.614.855,05
414 [0001.4] RAMPE DE ACCES 3.569.242 43
4141 [0001.4.1] Deviz 3.569.242 43
415 [0001.5] RACORDARI CU TERASAMENTELE SI LUCRARI IN ALBIE 1.310.760,03
41.5.1 [0001.5.1] Deviz 1.310.760,03
TOTAL I 8.449.116,28
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
TOTAL Il 0,00
lll. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0,00
de transport
45 Dotari 0,00
46 Active necorporale 0,00
TOTAL il 0,00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL IV 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 8.449.116,28
TVA 19%: 1.605.332,10
TOTAL VALOARE: 10.054.448,38
Proiectant, ]

SC BRIDGE CONSULT SRL

Intocmit,

teh. lulian Andrei Voicu

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

- lei -

Nr.

0
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SOLUTIA 1 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV

U.A.T. ORASUL GHIMBAV
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari U.Mm.

1 2

OBIECTUL: PLATFORMA TEHNOLOGICA
STADIUL FIZIC: Deviz

Cantitatea

96,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

600,00
material:

. manopera:

1 Sapatura pentru realizare acces in mc
albie

2 Montare tuburi prefabricate cu buc
diamentru de 1000mm

3 Executie plaftorma pentru acces in mc
albie si calare macara

4 Balast stabilizat peste plaforma de 'mc
acces/calare macara

5 Refacere dig de protectie la terminarea mc
lucrarilor

valoare cu recapitulatie: 243.335,07 16.271,49

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: 19,00%

TOTAL GENERAL: |

OBIECTUL: INFRASTRUCTURI

STADIUL FIZIC: Deviz
1 Confectie metalica pentru realizarea kg

cutitului de la chesoane

utilaj:

ltransport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

96,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

37.684,21

6.187,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.11.2022
SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
(exclusiv .
TVA) (exclus[v TVA)
- lei - ~Jail -
4 5=3x4
40,38 3.876,79
0,00 0,00
0,00 0,10
25,78 2.474 81
14,60 1.401,88
10.356,88 207.137,64
9.071,07 181.421,45
618,28 12.365,56
590,41 11.808,12
77,13 1.542,51
226,42 135.854,27
97,83 58.697,10
2,18 1.307,10
24 92 14.954,08
101,49 60.895,99
318,34 6.366,89
137,33 2.746,67
13,94 278,71
35,73 714,62
131,34 2.626,89
136,97 13.148,99
4,89 469,85
24 17 2.320,03
80,55 7.732,58
27,36 2.626,53
69.093,79 366.384,57
366.384,57
69.613,07
435.997,64
21,33 131.980,82
12,89 79.780,21
6,98 43.196,35
1,41 8.707,81
0,05 296,45



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1
OBIECTUL: INFRASTRUCTURI
STADIUL FIZIC: Deviz
2 Cofraje pentru fundatii tip cheson din
dulapi metalici verticali cu contrafise si
contravantuiri

3 Cofraje pentru cuzinet cheson
“ Beton C20/25 pentru realizare cheson
5 Beton C25/30 pentru realizare cuzinet

peste cheson

6 Armatura BST 500 pentru realizare
cheson si cuzinet

7 Sapatura la fundatii tip cheson

8 Inchidere cheson la partea inferioara cu
beton C16/20

9 Umplutura cheson cu balast

10 Inchidere cheson la partea superioara
cu beton C25/30

11 Beton C25/30 in elevatii infrastructuri

mp

mp

mc

mc

kg

mc

mc

mc

mc

mc

746,40
material:
manopera.
utilaj:
transport:

96,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

289,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

128,52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.797,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

315,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

210,40

‘material:

manopera:
utilaj:
transport:
52,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
265,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

198,07
13,07
184,65
0,00
0,35
141,00
128,87
12,10
0,00
0,02
903,44
464,95
22,48
223,38
192,63
739,98
454,63
41,50
31,24
212,61
9,81
7,76
1,91
0,10
0,05
120,84
0,00
0,00
13,37
107,46
769,73
399,20
34,58
134,57
201,38
376,20
131,90
107,20
20,39
116,72
739,98
454,63
41,50
31,24
212,61
739,98
454,63
41,50
31,24
212,61

Pag 2

5=3x4

147.841,89
9.753,71
137.825,40
0,00
262,77
13.535,54
12.371,29
1.161,86
0,00

2,38
261.274,02
134.463,66
6.500,22
64.600,63
55.709,51
95.101,87
58.429,26
5.332,96
4.014,67
27.324,98
184.412,79
145.824,45
35.831,75
1.843,66
912,93
38.135,66
0,00

0,20
4.219,98
33.915,48
40.487,70
20.998,01
1.818,87
7.078,21
10.592,61
79.151,64
27.750,76
22.554,01
4.289,55
24.557,32
38.922,80
23.913,63
2.182,65
1.643,10
11.183,43
196.093,96
120.477,39
10.996,22
8.277,98
56.342,37



Pag 3
STADIUL FIZIC: Deviz
0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: INFRASTRUCTURI
STADIUL FIZIC: Deviz

12 Armatura la elevatii infrastructuri kg 18.509,00 9,81 181.587,29
material: 7,76 143.590,19

manopera: 1,91 35.282,75

utilaj: 0,10 1.815,41

transport: 0,05 898,94

13 Cofraje pentru elevatii infrastructuri mp 349,36 141,00 49.258,08
material: 128,87 4502119

manopera: 12,10 4.228,22

utilaj; 0,00 0,00

transport: 0,02 8,67

14 Hidroizolatii la culei si placi racordare mp 243,58 16,90 4.117,39
din emulsie cationica material: 12,94 3.152,01

manopera: 3,80 926,51

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,16 38,87

15 Umplutura din balast in spatele culeelor me 198,90 376,20 74.825,39
material: 131,90 26.233,96

manopera: 107,20 21.321,26

utilaj: 20,39 4.055,09

transport: 116,72 23.215,07

16 Prism din piatra bruta pentru grindade mc 4,25 337,92 1.436,17
rezemare placi de racordare material: 143,84 611,31

manopera: 43,57 185,17

utilaj: 17,68 75,14

transport; 132,84 564,56

17 Amenajare grinzi de rezemare pentru mc 2,59 739,98 1.916,54
placile de racordare din beton armat material’ 454 63 1.177.50

C25/30 manopera: 41,50 107,47

utilaj: 31,24 80,91

transport: 212,61 550,67

18 Armatura pentru grinda de rezemare kg 272,00 9,81 2.668,53
placi de racordare material: 7,76 2.110,14

manopera: 1,91 518,50

utilaj: 0,10 26,68

transport: 0,05 13,21

19 Cofraje pentru grinda de rezemare mp 13,60 141,00 1.917,53
placi de racordare material: 128,87 1.752,60

manopera: 12,10 164,60

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,02 0,34

20 Placi de racordare cu terasamentul buc 14,00 2.079,64 29.114,97
5.00m lungime material: 1.268,46 17.758,38

manopera: 86,45 1.210,28

utilaj; 508,34 7.116,82

transport: 216,39 3.029,49

21 Beton de panta C20/25 peste placile de mc 15,60 903,44 14.093,62
racordare ‘material: 464,95 7.253,23

manopera: 22,48 350,63

utilaj: 223,38 3.484,68

transport: 192,63 3.005,08



STADIUL FIZIC: Deviz

0

1

OBIECTUL: INFRASTRUCTURI

STADIUL FIZIC:

Deviz

valoare cu recapitulatie:
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: SUPRASTRUCTURA

STADIUL FIZIC:
1

19,00%

Deviz

Cofraje pentru cuzineti

Armatura BST500S pentru cuzineti

Beton C35/45 pentru cuzineti

Montare aparate de reazem din
neopren tipul 7 (200x350-30mm) - fix"
si tipul 8 (200x350-52mm) - ,mobil”

Montare grinzi din beton armat

precomprimat

Dispozitiv de protectie la actiuni
seismice din OL37

Realizare placa de suprabetonare din
beton C35/45 peste grinzi prefabricate
in conlucrare cu aceastea

Armatura BST500S pentru realizare
placa de suprabetonare

882.422,87

331.695,88

mp

mc

buc

buc

buc

mc

121.330,32

7,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.074,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:

utilaj:
‘transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

59,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.176,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25242512

137,22
125,09
12,10
0,00

0,02

9,80

7.74

1,91

0,10

0,05
845,49
467,74
34,58
134,57
208,60
23.006,01
22.091,08
832,67
0,00
82,26
98.198,59
88.263,75
3.295,26
6.639,58
0,00
2.740,92
943,83
1.728,97
40,19
27,94
845,49
467,74
34,58
134,57
208,60
9,80

7,74

1,91

0,10

0,05

Pag 4

5=3x4

1.587.874,20
1.587.874,20

301.696,10
1.889.570,30

987,96
900,64
87,14

0,00

0,18
10.522,86
8.318,05
2.047,31
106,34
52,16
913,13
505,16
37,35
145,33
225,29
230.060,11
220.910,81
8.326,68
0,00
822,62
981.985,94
882.637,55
32.952,58
66.395,81
0,00
10.963,70
3.775,31
6.915,86
160,78
111,75
50.560,39
27.971,11
2.067,84
8.047,09
12.474,35
70.309,16
55.577,56
13.679,24
703,84
348,52



STADIUL FIZIC: Deviz

0

1

OBIECTUL: SUPRASTRUCTURA
STADIUL FIZIC: Deviz

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cofraje autopertante pentru placa de
suprabetonare

Hidroizolatie peste placa de
suprabetonare din membrana
bituminoasa aplicata prin lipire la cald

Protectie hidroizolatie realizata din 3cm

BA8

Montare borduri inalte 15x35¢cm

Tevi PVC @110mm pozate in umplutura
trotuarului

Realizarea umpluturii la trotuare din
beton C20/25

Cale pe trotuare (3cm BAS)

Montare parapete pietonal metalic

zincat la limita trotuarelor

Cale pe pod 4cm - BAP16

Cale pe pod 4cm - MAS16

mp

mp

mp

m

mc

mp

mp

mp

67,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

296,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

291,20
material:
manopera:
utilaj;
transport:

66,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

198,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23,76
material:
manopera;
utilaj:
transport:

2,97
material:
manopera:
utilaj:
transport:

66,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

257,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

257,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

137,22
125,09
12,10
0,00
0,02
49,84
36,14
12,79
0,64
0,28
68,56
57,22
2,99
3,02
4,42
560,72
517,12
24,21
6,36
13,03
29,41
16,38
12,79
0,10
0,13
903,44
464,95
22,48
223,38
192,63
68,56
57,22
2,99
3,02
442
1.019,96
904,21
108,77
0,00
6,99
65,60
36,80
6,21
16,66
5,92
78,19
64,47
3,18
5,68
4,86

Pag &

5=3x4

9.275,81
8.455,99
818,15
0,00

1,68
14.773,97
10.710,67
3.792,24
189,32
81,74
19.964,26
16.662,94
872,02
1.142,65
1.286,64
37.007,72
34.130,17
1.597,56
419,77
860,21
5.822,91
3.243,71
2.533,28
19,88
26,04
21.465,67
11.047,22
534,04
5.307,44
4.576,96
203,62
169,95
8,89
11,65
13,12
67.317,28
59.677,60
7.178,65
0,00
461,04
16.884,27
9.473,50
1.598,57
4.289,01
1.523,20
20.125,41
16.595,32
817,50
1.461,92
1.250,67



STADIUL FIZIC: Deviz

0 1 2
OBIECTUL: SUPRASTRUCTURA

STADIUL FIZIC: Deviz

19 Montarea dispozitivelor de acoperirea m
rosturilor de dilatatie A= +/-50mm

20 Chit de etansare (mastic bituminos) la kg
limita sistemului rutier, inchidere
hidroizolatie si limita asfaltului pe
trotuare

21 Marcaj rutier termoplastic reflectorizant 'm

1.398.273,67 93.018,04

valoare cu recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: 19,00%

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: RAMPE DE ACCES
STADIUL FIZIC: Deviz

1 Indepartare pamant vegetal in vederea mc
realizarii rampelor -

2 Beton de egalizare C16/20 sub mc
structura de sprijin

3 Beton C25/30 realizare structura de mc
sprijin pentru racordarea rampelor la
pod

4 Armatura BST500 realizare structura kg
de sprijin pentru racordarea rampelor la
pod

5 Cofraje realizare structura de sprijin mp
pentru racordarea rampelor la pod

24,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

459,83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

132,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

99.415,69

229,50
material:
manopera:

tutilaj:

transport:
153,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
578,00
material:
manopera:
utilaj:
transport;
28.560,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:
2.516,00
material:
manopera;
utilaj:

\transport:

1.199,78
957,42
164,60

77,77
0,00
12,11
5,41
6,64
0,00
0,06
78,71
9,69
0,14
68,84
0,04
2414775

249,89
0,00
144,89
9,48
95,52
769,73
399,20
34,58
134,57
201,38
739,98
454,63
41,50
31,24
212,61
9,81
7,76
1,91
0,10
0,05
141,00
128,87
12,10
0,00
0,02

Pag 6

5§=3x4

29.754,63
23.743,94
4.082,01
1.928,68
0,00
5.566,64
2.487 48
3.062,85
0,00

26,31
10.389,62
1.278,91
18,26
9.087,18
5,27
1.614.855,05
1.614.855,05
306.822,46
1.921.677,51

57.350,24
0,00
33.251,77
2.175,92
21.922,56
117.768,40
61.077,86
5.290,64
20.588,71
30.811,19
427.706,84
262.777,11
23.984,21
18.055,37
122.890,14
280.195,20
221.664,42
54.442 45
2.801,24
1.387,09
354.743,89
324.230,90
30.450,54
0,00

62,44



STADIUL FIZIC: Deviz

1 2

OBIECTUL: RAMPE DE ACCES

6

10

11

12

13

14

15

STADIUL FIZIC: Deviz

Hidroizolatie structura de sprijin rampe mp
din emulsie cationica

Umplutura din balast in corpul rampelor mec

Strat din piatra sparta amestec optimal mc

la rampe in grosime de 20cm

Strat din AB31.5 la rampe in grosime tona
de 8cm

Strat din BAD22.4 la rampe in grosime mp
de 6cm

Strat din MAS16 la rampe in grosime mp
de 4cm

'Montare rigole de acostament tip R7 ~ m
Montare borduri inalte 15x35cm m
Tevi PVC @110mm pozate in umplutura m
trotuarului

|Realizarea umpluturii la trotuare din mc

beton C20/25

952,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.768,00
material;
manopera:;
utilaj:
transport:

272,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

243,71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.360,00
material;
manopera:
utilaj:

_transport:

1.360,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

340,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

340,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:

1.020,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

122,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16,90
12,84
3,80
0,00
0,16
376,20
131,90
107,20
20,39
116,72
591,61
185,86
24,90
268,70
112,16
815,53
581,87
46,03
127,93
59,70
164,23
146,55
3.11
5,85
8,72
78,19
64,47
3,18
5,68
4,86
258,14
164,26
63,68
4,01
36,19
560,72
517,12
24,21
6,36
13,03
29,41
16,38
12,79
0,10
0,13
903,44
464,95
22,48
223,38
192,63

Pag 7

5=3x4

16.092,29
12.319,22
3.621,15
0,00
151,92
665.114,54
233.190,76
189.522,30
36.045,27
206.356,21
160.919,01
50.553,83
6.772,01
73.085,79
30.507,38
198.754,50
141.808,79
11.217,80
31.177,83
14.550,08
223.354,95
199.307,42
4.232,51
7.962,46
11.852,55
106.334,72
87.683,11
4.319,37
7.724,19
6.608,06
87.766,46
52.446,99
21.652,34
1.362,44
12.304,69
190.645,81
175.822,09
8.229,88
2.162,44
4.431,40
29.996,82
16.710,01
13.050,23
102,42
134,16
110.580,71
56.909,93
2.751,13
27.341,34
23.578,30



STADIUL FIZIC: Deviz

0 1 2
OBIECTUL: RAMPE DE ACCES
STADIUL FIZIC: Deviz
16 Cale pe trotuare (3cm BAS) mp
17 Montare parapete pietonal metalic m
Zincat la limita trotuarelor
18 Chit de etansare (mastic bituminos) la kg
limita sistemului rutier, inchidere
hidroizolatie si limita asfaltului pe
trotuare
19 Marcaj rutier termoplastic reflectorizant m
20 Stalp de iluminat si LED 60W alimentat buc
cu sistem fotovoltaic complet echipat
21 Indicatoare rutiere cu stalpi de otel buc
zincat
22 Frezare asfalt str. Morii pentru mp
racordarea stratului de uzura
23 Strat de MAS16 in grosime de 4cm mp
pentru racord la str. Morii
valoare cu recapitulatie: 2.303.847,97 480.551,22

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

19,00%

15,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

340,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.368,84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

680,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

450,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

450,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
283.480,32

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE S| LUCRARI IN ALBIE

STADIUL FIZIC:

Deviz

68,56
57,22
2,99
3,92
4.42
1.019,96
904,21
108,77
0,00
6,99
12,11
5,41
6,64
0,00
0,06
78,71
9,69
0,14
68,84
0,04
3.466,56
3.016,32
176,70
272,29
1,24
3.706,59
3.630,56
40,46
0,00
35,57
45,05
0,01
24,90
0,44
19,70
78,19
64,47
3,18
5,68
4,86
501.362,92

Pag 8

5=3x4

1.048,95
875,49
45,82
60,04
67,60
346.786,00
307.430,06
36.980,90
0,00
2.375,04
28.676,84
12.814,37
156.726,94
0,00
135,53
53.522,29
6.588,35
94,06
46.812,75
27,14
41.598,69
36.195,87
2.120,40
3.267,50
14,92
14.826,35
14.522,22
161,83
0,00
142,29
20.274,67
6,38
11.203,75
198,81
8.865,74
35.184,28
29.012,79
1.429,20
2.555,80
2.186,49
3.569.242,43
3.569.242,43
678.156,06
4.247.398,49



STADIUL FIZIC: Deviz

0

1

2

3

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE SI LUCRARI IN ALBIE
STADIUL FIZIC: Deviz

1

10

Sapatura pentru realizare fundatii aripi
prefabricate

Beton C20/25 pentru realizare fundatii
aripi prefabricate

Cofraje pentru realizare fundatii aripi
prefabricate

Aripi prefabricate tip A3

Pereu din beton C16/20

Casiu de descarcare

Scari pe taluz

Carcase de armatura pt saltele si
gabioane - conf. antemasuratoare

Umpluturi din piatra bruta la saltele si
gabioane - conf. antemasuratoare

Beton C16/20 in grosime de 10cm
pentru placare gabioane

mc

mc

mp

buc

mp

buc

mc

mc

77,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

82,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

194,11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

144,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.440,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

86,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

272,35
40,76
99,07

132,52

0,00

903,44

464,95
22,48

223,38

192,63

141,00

128,87
12,10

0,00
0,02
4.908,03
2.973,80
0,00
1.562,02

372,21

452,91

323,48

104,91

5,42
19,10

375,86

134,52

200,96

0,53
39,85

305,33
81,95

197,10

570
20,58
3.742,82
1.873,13
1.864,88
0,00
4,81

272,93
52,49

173,62

0,00
46,91

769,73

399,20
34,58

134,57

201,38

Pag 9

5=3x4

20.970,64
3.138,22
7.628,37

10.204,04

0,00
36.860,24
18.969,98

917,04
9.113,78
7.859,43
11.572,88
10.577,45
993,39

0,00

2,04
19.632,14
11.895,21

0,00

6.248,09
1.488,84

87.913,49

62.790,37

20.364,79
1.051,79
3.706,55

12.027,46
4.304,72
6.430,70

16,88
1.275,16
2.747,99

737,57
1.773,92
51,27
185,23
538.966,32
269.730,63
268.542,69
0,00
693,01
393.013,49
75.502,44
249.866,60

0,00

67.554,44

66.504,51

34.491,03
2.987,65

11.626,57

17.399,26



STADIUL FIZIC: Deviz
0

3

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE S| LUCRARI IN ALBIE

STADIUL FIZIC: Deviz

11 Cofraje pentru placare gabioane

valoare cu recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: 19,00%
TOTAL GENERAL:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: 19,00%
TOTAL GENERAL:

Proiectant, <

SC BRIDGE CONSULT SRE™

S
L]

Intocmit,
teh. lulian Andrei Voicu

602.409,41

5.430.288,90

mp

569.853,01

1.491.389,65

855,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

38.312,42

580.222,96

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

141,00
128,87
12,10

0,00

0,02
100.185,18

947.214,77

Pag 10

5=3x4

120.550,88
110.181,81
10.347,86
0,00

21,22
1.310.760,03
1.310.760,03
249.044,41
1.559.804,44

8.449.116,28
1.605.332,10
10.054.448,38
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OBIECTIV: SOLUTIA 2 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV
Beneficiar: U.A.T. ORASUL GHIMBAV
Proiectant: S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

SOLUTIA 2 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV

Pag 1

14.11.2022
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare TVA Valoare
2:_'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 85.905,17 16.321,98 102.227,15
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 85.905,17 16.321,98 102.227,15
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
24 Studii 30.650,00 5.823,50 36.473,50
3.1.1 Studii de teren 30.650,00 5.823,50 36.473,50
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3i1:8 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.1.3.1 Evaluare impact asupra sigurantei rutiere 0,00 0,00 0,00
3.1.32 Audit de siguranta circulatiei 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5 Proiectare 292.715,50 55.615,94 348.331,44
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.52 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5.000,00 950,00 5.950,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 42 952 58 8.160,99 51.113,57
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 214.762,92 40.804,95 255.567,87
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3T Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 158.495,04 30.114,06 188.609,10
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25.771,55 4.896,60 30.668,15
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 17.181,03 3.264,40 20.445 43
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DEVIZUL GENERAL: SOLUTIA 2 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV

1 2 3
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 8.590,52
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 132.723,49
TOTAL CAPITOL 3 481.860,54
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 8.590.516,89
4.1.1 [0002.1] PLATFORMA TEHNOLOGICA 366.384,57
412 [0002.2] INFRASTRUCTURI 1.687.874,20
413 [0002.3] SUPRASTRUCTURA 1.685.620,57
41.4 [0002.4] RAMPE DE ACCES 3.639.877,52
4.1.5 [0002.5] RACORDARI CU TERASAMENTELE SI 1.310.760,03
LUCRARI IN ALBIE
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL CAPITOL 4 8.590.516,89
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
54 Organizare de santier 171.810,34
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 171.810,34
santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 97.330,55
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00
finantatoare
5272 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 44.241,16
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 8.848,23
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.241,16
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% obiectiv nou / 20% 912.763,26
intervenite la constructie existenta)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00
TOTAL CAPITOL 5 1.181.904,15
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL CAPITOL 6 _ 0,00
TOTAL GENERAL 10.340.186,75

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8.848.232,40

4
1.632,20

25.217,46
91.553,50

1.632.198,22
69.613,07
301.696,10
320.267,91
691.576,73
249.044 .41

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
1.632.198,22

32.643,96
32.643,96

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
173.425,02

0,00
206.068,98

0,00
0,00
0,00

5
10.222,72

157.940,95
573.414,04

10.222.715,11
435.997,64
1.889.570,30
2.005.888,48
4.331.454,25
1.659.804,44

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
10.222.715,11

204.454,30
204.454,30

0,00
97.330,55
0,00

44.241,16

8.848,23

44.241,16
0,00,

1.086.188,28

0,00
1.387.973,13

0,00
0,00
0,00

1.946.142,68 12.286.329,43

1.681.164,16

10.529.396,56
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1 2 3 4 5

Proiectant,
SC BRIDGE CONSULT SRL

Intocmit, ,
teh. lulian Andrei Voicu \Z

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: SOLUTIA 2 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV
Beneficiar: U.A.T. ORASUL GHIMBAV
Proiectant: S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
ANEXA Nr. 8
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI
14.11.2022
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare Valoare
Nr. D ; . ; ; i i (fara TVA) VA cu TVA
by enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 8.590.516,89 1.632.198,22 10.222.715,11
4.1.1 [0002.1] PLATFORMA TEHNOLOGICA 366.384,57 69.613,07 435.997,64
4.1.1.1 [0002.1.1] Deviz 366.384,57 69.613,07 435.997 64
4.1.2 [0002.2] INFRASTRUCTURI 1.687.874,20 301.696,10 1.889.570,30
4.1.21 [0002.2.1] Deviz 1.5687.874,20 301.696,10 1.889.570,30
41.3 [0002.3] SUPRASTRUCTURA 1.685.620,57 320.267,91 2.005.888,48
4.1.3.1 [0002.3.1] Deviz 1.685.620,57 320.267,91 2.005.888,48
4.1.4 [0002.4] RAMPE DE ACCES 3.639.877,52 691.576,73 4.331.454,25
4.1.4.1 [0002.4.1] Deviz 3.639.877,52 691.576,73 4.331.454,25
4.1.5 [0002.5] RACORDARI CU TERASAMENTELE SI 1.310.760,03 249.044.41 1.559.804,44
LUCRARI IN ALBIE
4151 [0002.5.1] Deviz 1.310.760,03 249.044 41 1.559.804,44
TOTAL | - subcap. 4.1 8.590.516,89 1.632.198,22 10.222.715,11
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
8.590.516,89 1.632.198,22 10.222.715,11

Total deviz pe obiect
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI)

Proiectant,
SC BRIDGE CONSULT SRL

Intocmit,
teh. lulian Andrei Voicu

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1.2
1.3

14

3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.5.4
3.5.5

3.5.6

4.1
4.1.1
41.2
41.3
41.4
415
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
5.1
5.1.1
5.1.2
6.2

SOLUTIA 2 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV

U.A.T. ORASUL GHIMBAV
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

2
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenuluila
starea initiala
Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor
Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
Proiect tehnic si detalii de executie
Investitia de baza
Constructii si instalatii

[0002.1] PLATFORMA TEHNOLOGICA

[0002.2] INFRASTRUCTURI

[0002.3] SUPRASTRUCTURA

[0002.4] RAMPE DE ACCES

[0002.5] RACORDARI CU TERASAMENTELE SI LUCRARI IN ALBIE
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului

Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Pag 1

14.11.2022
Valoarea : ;
cheltuielilor D' care:
3 C+M
pe obiect
(exclusiv
TVA)
lei lei
3 4
0,00 0,00
85.905,17 85.905,17
0,00 0,00
0,00 0,00
292.715,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.000,00 0,00
5.000,00 0,00
42.952,58 0,00
214.762,92 0,00
8.590.516,89 8.590.516,89
8.590.516,89 8.590.516,89
366.384,57 366.384,57
1.587.874,20 1.587.874,20
1.685.620,57 1.685.620,57
3.639.877,52 3.639.877,52
1.310.760,03 1.310.760,03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
171.810,34 171.810,34
171.810,34 171.810,34
0,00 0,00
0,00 0,00
9.140.947,90 8.848.232,40
1.736.780,10 1.681.164,16

10.877.728,00 10.529.396,56
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: SOLUTIA 2 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA

MOARA, JUD. BRASOV
1 2 3 4

Proiectant,
SC BRIDGE CONSULT SRL

T

<y

Intocmit,
teh. lulian Andrei Voicu

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1

4.1
4.1.1
41.1.1
A7
4121
413
4.1.3.1
414
4.1.4.1
415
4151

42

43
4.4

4.5
4.6

6.2

SOLUTIA 2 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV
U.A.T. ORASUL GHIMBAV
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Pag 1

14.11.2022

Cheltuieli pe categoria de lucrari

2
I. Lucrari de constructii si instalatii

Constructii si instalatii

[0002.1] PLATFORMA TEHNOLOGICA
[0002.1.1] Deviz

[0002.2] INFRASTRUCTURI
[0002.2.1] Deviz

[0002.3] SUPRASTRUCTURA
[0002.3.1] Deviz

[0002.4] RAMPE DE ACCES
[0002.4.1] Deviz

[0002.5] RACORDARI CU TERASAMENTELE SI LUCRARI IN ALBIE
[0002.5.1] Deviz

TOTALI

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL I

lll. Procurare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
Dotari

Active necorporale

TOTAL 1l

IV. Probe tehnologice si teste

Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,
SC BRIDGE CONSULT SRL

Intocmit,

teh. lulian Andrei Voicu

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Valoare
(exclusiv TVA)

lei
3

8.590.516,89

366.384,57

366.384,57
1.587.874,20
1.587.874,20
1.685.620,57
1.685.620,57
3.639.877,52
3.639.877,52
1.310.760,03
1.310.760,03

8.590.516,89

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

8.590.516,89
1.632.198,22

10.222.715,11



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

- lei -

Nr.

]

SOLUTIA 2 - POD NOU IN ORASUL GHIMBAYV, ZONA MOARA, JUD. BRASOV

U.A.T. ORASUL GHIMBAY
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari U.m.

1 2

OBIECTUL: PLATFORMA TEHNOLOGICA
STADIUL FIZIC: Deviz

1 Sapatura pentru realizare acces in mc
albie

2 Montare tuburi prefabricate cu buc
diamentru de 1000mm

3 Executie plaftorma pentru acces in mc
albie si calare macara

4 Balast stabilizat peste plaforma de mc
acces/calare macara

5 Refacere dig de protectie la terminarea mc
lucrarilor

valoare cu recapitulatie: 243.335,07 16.271,49

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: 19,00%

TOTAL GENERAL: !

OBIECTUL: INFRASTRUCTURI

STADIUL FiZIC: Deviz
1 Confectie metalica pentru realizarea kg

cutitului de la chesoane

Cantitatea

96,00
material:
manopera:
utilaj;
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

600,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

96,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

37.684,21

6.187,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 1

14.11.2022

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -
4

40,38
0,00
0,00

25,78

14,60

10.356,88
9.071,07
618,28
590,41
77,13
226,42

97,83
2,18

24,92

101,49
318,34
137,33
13,94
35,73
131,34
136,97
4,89

2417

80,55

27,36

69.093,79

21,33
12,89
6,98
1,41
0,05

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

5§=3x4

3.876,79
0,00

0,10
2.474,81
1.401,88
207.137,64
181.421,45
12.365,56
11.808,12
1.542,51
135.854,27
58.697,10
1.307,10
14.954,08
60.895,99
6.366,89
2.746,67
278,71
714,62
2.626,89
13.148,99
469,85
2.320,03
7.732,58
2.626,53
366.384,57
366.384,57
69.613,07
435.997,64

131.980,82
79.780,21
43.196,35

8.707,81
296,45



STADIUL FIZIC: Deviz

0]

2

10

11

0 1

BIECTUL: INFRASTRUCTURI

STADIUL FIZIC: Deviz
Cofraje pentru fundatii tip cheson din
dulapi metalici verticali cu contrafise si
contravantuiri

Cofraje pentru cuzinet cheson

Beton C20/25 pentru realizare cheson

Beton C25/30 pentru realizare cuzinet
peste cheson

Armatura BST 500 pentru realizare
cheson si cuzinet

Sapatura la fundatii tip cheson

Inchidere cheson la partea inferioara cu
beton C16/20

Umplutura cheson cu balast

Inchidere cheson la partea superioara
cu beton C25/30

Beton C25/30 in elevatii infrastructuri

mp

mp

mc

mc

kg

mc

mc

mc

mc

mc

746,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

96,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

289,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

128,52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.797,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

315,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

210,40
material:
manopera:
utilaj:

‘transport:

52,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

265,00
material:
manopera:
utilaj:
transport;

198,07
13,07
184,65
0,00
0,35
141,00
128,87
12,10
0,00
0,02
903,44
464,95
22,48
223,38
192,63
739,98
454,63
41,50
31,24
212,61
9,81
7,76
1,91
0,10
0,05
120,84
0,00
0,00
1337
107,46
769,73
399,20
34,58
134,57
201,38
376,20
131,90
107,20
20,39
116,72
739,98
454,63
41,50
31,24
212,61
739,98
454,63
41,50
31,24
212,61

Pag 2

5=3x4

147.841,89
9.753,71
137.825,40
0,00
262,77
13.535,54
12.371,29
1.161,86
0,00

2,38
261.274,02
134.463,66
6.500,22
64.600,63
55.709,51
95.101,87
58.429,26
5.332,96
4.014,67
27.324,98
184.412,79
145.824 .45
35.831,75
1.843,66
912,93
38.135,66
0,00

0,20
4.219,98
33.915,48
40.487,70
20.998,01
1.818,87
7.078,21
10.592,61
79.151,64
27.750,76
22.554,01
4.289,55
24.557,32
38.922,80
23.913,63
2.182,65
1.643,10
11.183,43
196.093,96
120.477,39
10.996,22
8.277,98
56.342,37
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STADIUL FIZIC: Deviz
0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: INFRASTRUCTURI
STADIUL FIZIC: Deviz

12 Armatura la elevatii infrastructuri kg 18.509,00 9,81 181.587,29
material: 7,76 143.590,19

manopera: 1,91 35.282,75

utilaj: 0,10 1.815,41

transport: 0,05 898,94

13 Cofraje pentru elevatii infrastructuri mp 349,36 141,00 49.258,08
material: 128,87 45.021,19

manopera: 12,10 422822

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,02 8,67

14 Hidroizolatii la culei si placi racordare mp 243,58 16,90 4.117,39
din emulsie cationica material: 12,94 3.152,01

manopera: 3,80 926,51

utilaj: 0,00 0,00

transport: 0,16 38,87

15 Umplutura din balast in spatele culeelor mc 198,90 376,20 74.825,39
material: 131,90 26.233,96

manopera: 107,20 21.321,26

utilaj: 20,39 4.055,09

transport: 116,72 23.215,07

16 Prism din piatra bruta pentru grindade mc 4,25 337,92 1.436,17
rezemare placi de racordare material: 143,84 611,31

manopera: 43 57 185,17

utilaj: 17,68 75,14

transport: 132,84 564,56

17 Amenajare grinzi de rezemare pentru mc¢ 2,59 739,98 1.916,54
placile de racordare din beton armat material: 45463 1.177,50

C25/30 manopera: 41,50 107,47

utilaj: 31,24 80,91

transport: 212,61 550,67

18 Armatura pentru grinda de rezemare kg 272,00 9,81 2.668,53
placi de racordare ‘material: 7,76 2.110,14

manopera: 1,91 518,50

utilaj: 0,10 26,68

transport: 0,05 13,21

19 Cofraje pentru grinda de rezemare mp 13,60 141,00 1.917,53
placi de racordare material: 128,87 1.752,60

manopera: 12,10 164,60

utilaj: 0,00 0,00

| ‘transport:; 0,02 0,34

20 Placi de racordare cu terasamentul buc 14,00 2.079,64 29.114,97
5.00m lungime ' material: 1.268,46 17.758,38

manopera: 86,45 1.210,28

utilaj: 508,34 7.116,82

transport: 216,39 3.029,49

21 Beton de panta C20/25 peste placile de mc 15,60 903,44 14.093,62
racordare material: 464,95 7.253,23

' manopera: 22,48 350,63

utilaj: 223,38 3.484,68

transport; 192,63 3.005,08



STADIUL FIZIC: Deviz

0 1 2
OBIECTUL: INFRASTRUCTURI
STADIUL FIZIC: Deviz
valoare cu recapitulatie: 882.422,87 331.695,88
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: 19,00%
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL: SUPRASTRUCTURA
STADIUL FIZIC: Deviz
1 Cofraje pentru cuzineti mp
2 Armatura BST500S pentru cuzineti kg
3 Beton C35/45 pentru cuzineti mc
4 Montare aparate de reazem din buc
neopren tipul 7 (200x350-30mm) - ,fix"
si tipul 8 (200x350-52mm) - ,mobil”
5 Montare grinzi din beton armat buc
precomprimat
6 Dispozitiv de protectie la actiuni buc
seismice din OL37
7 Realizare placa de suprabetonare din mc
beton C35/45 peste grinzi prefabricate
in conlucrare cu aceastea
8 Armatura BST500S pentru realizare kg

placa de suprabetonare

121.330,32

7,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.074,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,08
material:
manopera;
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

65,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.800,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:

252.425 .12

137,22
125,09
12,10
0,00

0,02

9,80

7,74

1,91

0,10

0,05
845,49
467,74
34,58
134,57
208,60
23.006,01
22.091,08
832,67
0,00
82,26
98.198,59
88.263,75
3.295,26
6.639,58
0,00
2.740,92
943,83
1.728,97
40,19
27,94
845,49
467,74
34,58
134,57
208,60
9,80

7,74

1,91

0,10

0,05

Pag 4

5=3x4

1.587.874,20
1.587.874,20

301.696,10
1.889.570,30

987,96
900,64
87,14

0,00

0,18
10.522,86
8.318,05
2.047,31
105,34
52,16
913,13
505,16
37,35
145,33
225,29
230.060,11
220.910,81
8.326,68
0,00
822,62
981.985,94
882.637,55
32.952,58
66.395,81
0,00
10.963,70
3.775,31
6.915,86
160,78
111,75
54.956,95
30.403,38
2.247 66
8.746,84
13.559,07
76.423,00
60.410,39
14.868,74
765,04
378,83



STADIUL FIZIC: Deviz

0

OBIECTUL: SUPRASTRUCTURA

1

STADIUL FIZIC: Deviz

9

10

14

12

13

14

15

16

17

18

Cofraje autoportante pentru placa de
suprabetonare

Hidroizolatie peste placa de
suprabetonare din membrana
bituminoasa aplicata prin lipire la cald

Protectie hidroizolatie realizata din 3cm

BA8

Realizarea grinzilor de parapet de
'siguranta din beton C30/37 la marginea
partii carosabile

Armatura BST500S pentru grinzile de
parapet de siguranta din beton la
marginea partii carosabile

Cofraje pentru grinzile de parapet de
siguranta din beton la marginea partii

carosabile

'Montare borduri din granit 15x22,5
amplasate pe mortar de poza

Tevi PVYC @110mm pozate in umplutura

trotuarului

Realizarea umpluturii la trotuare din

beton C20/25

Cale pe trotuare (3cm BAS)

mp

mp

mp

mc

mp

m

m

mc

mp

88,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

317,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

309,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

792,00

‘material:

manopera:
utilaj:
transport:
32,39
material:
manopera:
utilaj:
transport:
66,00
material:

.manopera:

utilaj:
transport:
198,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23,76
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,97
material:

‘manopera:

utilaj:
transport:

137,22
125,09
12,10
0,00
0,02
49,84
36,14
12,79
0,64
0,28
68,56
57,22
2,99
3,92
4,42
908,24
453,71
22,48
223,38
208,68
9,80
7,74
1,91
0,10
0,05
137,22
125,09
12,10
0,00
0,02
502,72
468,01
2511
0,00
9,69
29,41
16,38
12,78
0,10
0,13
841,23
402,74
22,48
223,38
192,63
68,56
57,22
2,99
3,92
4,42

Pag 5

5=3x4

12.129,91
11.057,83
1.069,88
0,00

2,19
15.810,74
11.462,30
4.058,37
202,60
87,48
21.212,02
17.704,37
926,52
1.214,07
1.367,06
5.322,32
2.658,75
131,71
1.308.99
1.222,86
7.759,87
6.133,98
1.509,75
77,68
38,47
4.444,43
4.051,62
392,01
0,00

0,80
33.179,47
30.888,68
1.657,58
0,00
633,20
5.822,91
3.243,71
2.533,28
19,88
26,04
19.987,57
9.569,13
534,04
5.307,44
4.576,96
203,62
169,95
8,89
11,65
13,12



STADIUL FIZIC: Deviz

1 2
OBIECTUL: SUPRASTRUCTURA
STADIUL FIZIC: Deviz
19 Montare parapete pietonal metalic m
zincat la limita trotuarelor
20 Cale pe pod 4cm - BAP16 mp
21 Cale pe pod 4cm - MAS16 mp
22 Montare parapete directional metalic m
zincat tip H4b la marginea partii
carosabile
23 Chit de etansare (mastic bituminos) la kg
limita sistemului rutier, inchidere
hidroizolatie si limita asfaltului pe
trotuare
24 Montarea dispozitivelor de acoperirea 'm
rosturilor de dilatatie A= +/-50mm
25 Marcaj rutier termoplastic reflectorizant m
valoare cu recapitulatie: 1.458.777,36 99.131,24
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: 19,00%
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL: RAMPE DE ACCES
STADIUL FIZIC: Deviz
1 Indepartare pamant vegetal in vederea me¢

realizarii rampelor

66,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

257,40
material:
manopera;
utilaj:
transport:

257,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

66,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

459,83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

132,00

'material:

manopera:

utilaj:

transport:
101.228,25

229,50
material:
manopera:

‘utilaj:

transport:

1.019,68
903,93
108,77

0,00
6,99
65,57
36,78
6,21
16,66
5,92
78,19
64,47
3,18
5,68
4,86
650,33
617,34
31,49
0,00
1,60
12,11
5,41
6,64
0,00
0,06

1.199,78
957,42
164,60

77,77
0,00
78,71
9,69

0,14
68,84
0,04
26.483,72

249,89
0,00
144,89
9,48
95,52

Pag 6

5=3x4

67.298,86
59.659,18
7.178,65
0,00
461,04
16.876,94
9.466,16
1.598,57
4.289,01
1.623,20
20.125,41
16.595,32
817,50
1.461,92
1.250,67
42.921,96
40.744,76
2.078,04
0,00
99,16
5.566,64
2.487,48
3.052,85
0,00
26,31
29.754,63
23.743,94
4.082,01
1.928,68
0,00
10.389,62
1.278,91
18,26
9.087,18
5,27
1.685.620,57
1.685.620,57
320.267,91
2.005.888,48

57.350,24
0,00
33.251,77
2.175,92
21.922,56



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1
OBIECTUL: RAMPE DE ACCES
STADIUL FIZIC: Deviz
2 Beton de egalizare C16/20 sub
structura de sprijin

3 Beton C25/30 realizare structura de
sprijin pentru racordarea rampelor la
pod

4 Armatura BST500 realizare structura
de sprijin pentru racordarea rampelor la
pod

5 Cofraje realizare structura de sprijin
pentru racordarea rampelor la pod

6 Hidroizolatie structura de sprijin rampe
din emulsie cationica

7 Umplutura din balast in corpul rampelor

8 ‘Strat din piatra sparta amestec optimal
la rampe in grosime de 20cm

9 Strat din AB31.5 la rampe in grosime
de 8cm

10 Strat din BAD22 .4 la rampe in grosime
de 6cm

11 |Strat din MAS16 la rampe in grosime
de 4cm

mc

mc

mp

mp

mc

mc

tona

mp

'mp

153,00
material;
manopera:
utilaj:
transport:

578,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28.560,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.516,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

952,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.768,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

272,00

‘material:

manopera:
utilaj:
transport:
243,71
material:
manopera:

utilaj:

transport:
1.360,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.360,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

769,73
399,20
34,58
134,57
201,38
739,98
454,63
41,50
31,24
212,61
9,81
7,76
1,91
0,10
0,05
141,00
128,87
12,10
0,00
0,02
16,90
12,94
3,80
0,00
0,16
376,20
131,90
107,20
20,39
116,72
591,55
185,80
24,90
268,70
112,16
815,53
581,87
46,03
127,93
59,70
164,23
146,55
3,11
5,85
8,72
78,19
64,47
3,18
5,68
4,86

Pag 7

5=3x4

117.768,40
61.077,86
5.280,64
20.588,71
30.811,19
427.706,84
262.777,11
23.984,21
18.065,37
122.890,14
280.195,20
221.664,42
54.442 45
2.801,24
1.387,09
354.743,89
324.230,90
30.450,54
0,00

62,44
16.092,29
12.319,22
3.621,15
0,00
151,92
665.114,54
233.190,76
189.622,30
36.045,27
206.356,21
160.902,88
50.537,70
6.772,01
73.085,79
30.507,38
198.754,50
141.808,79
11.217,80
31.177,83
14.550,08
223.354,95
199.307,42
4.232,51
7.962,46
11.852,55
106.334,72
87.683,11
4.319,37
7.72419
6.608,06



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1

OBIECTUL: RAMPE DE ACCES
STADIUL FIZIC: Deviz

12 Parapet metalic directional zincat H2
pe rampe

13 Montare rigole de acostament tip R7

14 Montare borduri din granit 15x22,5

amplasate pe mortar de poza

15 Tevi PVC @110mm pozate in umplutura
trotuarului
16 Realizarea umpluturii la trotuare din

beton C20/25

17 Cale pe trotuare (3cm BAS8)

18 Montare parapete pietonal metalic
zincat la limita trotuarelor

19 Chit de etansare (mastic bituminos) la
limita sistemului rutier, inchidere
hidroizolatie si limita asfaltului pe

trotuare
20 Marcaj rutier termoplastic reflectorizant
21 Stalp de iluminat si LED 860W alimentat

cu sistem fotovoltaic complet echipat

ml

m

mc

mp

m

kg

m

buc

340,00
material;
manopera:
utilaj:
transport:

340,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

340,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.020,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

122,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,30
material:
manopera:
utilaj;
transport:

340,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.368,84
material:
manopera:
utilaj:

'transport:

680,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:

:manopera:
utilaj:

transport:

266,38
199,03
50,83
0,00
16,53
258,14
154,26
63,68
4,01
36,19
502,72
468,01
2511
0,00
9,59
29,41
16,38
12,79
0,10
0,13
903,44
464,95
22.48
223,38
192,63
68,56
57,22
2,99
3,92
4,42
1.019,38
903,62
108,77
0,00
6,99
12,11
5,41
6,64
0,00
0,06
78,71
9,69
0,14
68,84
0,04
3.466,56
3.016,32
176,70
272,29
1,24

Pag 8

5=3x4

90.570,43
67.669,03
17.282,74
0,00
5.618,66
87.766,46
52.446,99
21.652,34
1.362,44
12.304,69
170.924,54
159.123,53
8.539,06
0,00
3.261,95
29.996,82
16.710,01
13.050,23
102,42
134,16
110.580,71
56.909,93
2.751,13
27.341,34
23.578,30
1.048,95
875,49
45,82
60,04
67,60
346.588,06
307.232,12
36.980,90
0,00
2.375,04
28.676,84
12.814,37
15.726,94
0,00
135,53
53.522,29
6.588,35
94,06
46.812,75
27,14
41.598,69
36.195,87
2.120,40
3.267,50
14,92



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1 2

OBIECTUL: RAMPE DE ACCES
STADIUL FIZIC: Deviz

22 Indicatoare rutiere cu stalpi de otel buc
zincat
23 Frezare asfalt str. Morii pentru mp

racordarea stratului de uzura

24 Strat de MAS16 in grosime de 4cm mp
pentru racord la str. Morii

valoare cu recapitulatie: 2.354.604,37 498.143,15
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: 19,00%

TOTAL GENERAL:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

450,00
material;
manaopera:
utilaj:
transport:

450,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

281.317,88

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE SI LUCRARI IN ALBIE

STADIUL FIZIC: Deviz

1 Sapatura pentru realizare fundatii aripi mc
prefabricate

2 Beton C20/25 pentru realizare fundatii  mec
aripi prefabricate

3 Cofraje pentru realizare fundatii aripi mp
prefabricate

4 Aripi prefabricate tip A3 buc

5 Pereu din beton C16/20 mp

77,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,80
material:
manopera:
utilaj:
'transport:

82,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

194,11
material:
manopera:
utilaj:
transport;

3.706,59
3.630,56
40,46
0,00
35,57
45,05
0,01
24,90
0,44
19,70
78,19
64,47
3,18
5,68
4,86
505.812,13

272,35
40,76
99,07

132,52

0,00

903,44

464,95
22,48

223,38

192,63

141,00

128,87
12,10

0,00
0,02
4.908,03
2.973,80
0,00
1.562,02

372,21

452,91

323,48

104,91

5,42
19,10

Pag 9

5§=3x4

14.826,35
14.522,22
161,83

0,00

142,29
20.274,67
6,38
11.203,75
198,81
8.865,74
35.184,28
29.012,79
1.429,20
2.555,80
2.186,49
3.639.877,52
3.639.877,52
691.576,73
4.331.454,25

20.970,64
3.138,22
7.628,37

10.204,04

0,00
36.860,24
18.969,98

917,04
9.113,78
7.859,43
11.572,88
10.577,45
993,39

0,00

2,04
19.632,14
11.895,21

0,00

6.248,09
1.488,84

87.913,49

62.790,37

20.364,79
1.051,79
3.706,55



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1

2

3

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE S| LUCRARI IN ALBIE

STADIUL FIZIC: Deviz

6 Casiu de descarcare m

7 Scari pe taluz m

8 Carcase de armatura pt saltele si buc
gabioane - conf. antemasuratoare

9 Umpluturi din piatra bruta la saltele si mc¢
gabioane - conf. antemasuratoare

10 Beton C16/20 in grosime de 10cm mc
pentru placare gabioane

11 Cofraje pentru placare gabicane mp

valoare cu recapitulatie: 602.409,41 569.853,01

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: 19,00%

TOTAL GENERAL:

TOTAL GENERAL (fara TVA): 5.541.549,08 1.515.094,78

TVA: | 19,00%

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SC BRIDGE CONSULT SRL

Intocmit, o
teh. lulian Andrei Voicu /™

anng

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

144,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.440,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

86,40
material:
manopera:
utilaj:
transport;

855,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

38.312,42

579.873,07

‘RO _
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

375,86
134,52
200,96
0,63
39,85
305,33
81,95
197,10
5,70
20,58
3.742,82
1.873,13
1.864,88
0,00
4,81
272,93
62,49
173,52
0,00
46,91
769,73
399,20
34,58
134,57
201,38
141,00
128,87
12,10
0,00
0,02
100.185,18

953.999,94

Pag 10

5=3x4

12.027,46
4.304,72
6.430,70
16,88
1.275,16
2.747,99
737,57
1.773,92
51,27
185,23
538.966,32
269.730,63
268.542,69
0,00
693,01
393.013,49
75.592,44
249.866,60
0,00
67.554,44
66.504,51
34.491,03
2.987,65
11.626,57
17.399,26
120.550,88
110.181,81
10.347,86
0,00

21,22

1.310.760,03
1.310.760,03

249.044,41
1.559.804,44

8.590.516,89
1.632.198,22

10.222.715,11
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GHIMBAYV, CIF:4801362, domeniul public

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - ORASUL

Nr. cadastral 103876

Intabulare, drept de PROPRIETATE cu titlu de drept conform act nr.6891/1881 cf, act
nr. 1108 con. cu 1200/1965 cf, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - STATUL ROMAN
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LEGENDA:

Intabulari

Limita gard existent

Dig existent
Talveg

Linii electrice pe stalpi

SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970
SISTEM DE REFERINTA MAREA NEAGRA 1975
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Scara 1:20

B

SOLUTIA 1 - Tablier realizat din 10 grinzi

si trotuare cu latimea utila de 1,50m

prefabricate precomprimate L=26,00m, h=1,03m
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— Protectie hidroizolatie din BA8 — J34cm
— Hidroizolatie din membrqna bituminoasa Chit de etansare
Bordura de tip directional din granit 15x35cm — Suprabetonare armata din beton 633/45
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SECTIUNE TRANSVERSALA PROIECTATA

Scara 1:20

B

SOLUTIA 2 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate
precomprimate L=26,00m, h=1,03m, trotuare cu latimea utila
de 1,50m si parapete de siguranta la limita partii carosabile
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