DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

VARIANTA B

BRANSAMENT CANALIZARE ZONA MUCAVA+ZONA DE LEGATURA

Nr Valoarea (fara Valoare (cu
crt' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA 19% TVA)
lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amena.Ja‘rl‘pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltu.|ell pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 4,800.00 912.00 5,712.00
3.1.1 Studii de teren 4,800.00 912.00 5,712.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice - scenariu de incendiu 0.00 0.00 0.00
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 . . o 2,400.00 456.00 2,856.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica - - -
Certificarea performantei energetice si audit energetic al
3.4 . - 0.00 0.00
cladirilor
3.5 [Proiectare 147,000.00 27,930.00 174,930.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
. . . . 48,000.00 9,120.00 57,120.00
lucrarilor de interventii si de deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
S . o 12,000.00 2,280.00 14,280.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
. .. . 15,000.00 2,850.00 17,850.00
si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 72,000.00 13,680.00 85,680.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 | Consultanta 16,518.77 3,138.57 19,657.34
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de
. - 11,012.51 2,092.38 13,104.89
investitii
3.7.2 Auditul financiar 5,506.26 1,046.19 6,552.45
3.8 |Asistenta tehnica 34,800.00 9,576.00 59,976.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,600.00 2,964.00 18,564.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
. N 3,600.00 684.00 4,284.00
incluse in programul de control al
3.8.2 Dirigentie de santier 19,200.00 3,648.00 22,848.00
TOTAL CAPITOL 3 205,518.77 42,012.57 263,131.34




CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 521,000.00 98,990.00 619,990.00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2 |care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 [necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
. . . 0.00 0.00 0.00
4.4 [necesita montaj si echipamente de transport
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 521,000.00 98,990.00 619,990.00
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 8400.00 1596.00 9996.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 3600.00 684.00 4284.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 4800.00 912.00 5712.00
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11,016.60 996.74 12,013.34
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
. 0.00 0.00
finantatoare 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 524.60 0.00 >24.60
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0.00 2623.00
lucrarilor de constructii 2,623.00
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,623.00 0.00 2623.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 996.74 624274
de construire/desfiintare 5,246.00 ' '
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 78,150.00 | 14848.50 92998.50
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 95.00 595.00
TOTAL CAPITOL 5 98,066.60 17,536.24 115,602.84
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 824,585.37 | 158,538.81 998,724.18
din care C+M 524,600.00 | 99,674.00 624,274.00
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