DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

VARIANTA A

BRANSAMENT CANALIZARE ZONA MUCAVA+ZONA DE LEGATURA

NF. Valoarea (fara Valoare (cu
ort Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA 19% TVA)
lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

13

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiala

1.4

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice - scenariu de incendiu

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii

3.3

Expertiza tehnica

34

Certificarea performantei energetice si audit energetic al
cladirilor

3.5

Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si de deviz general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

3.7

Consultanta

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii

3.7.2 Auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al

3.8.2 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3




CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care C+M
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