SCENARIUL 2 - ANEXA 1

CONSTRUIRE POLICLINICA

Adresa: Oras Ghimbav, Jud. Brasov, Str. Crizantemei, Nr. 5, CF. 103115 Ghimbav
FAZA DE PROIECTARE — STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

Proiectant,

S.C. STUFO ARHITECTURA S.R.L.

CUI RO 25660797

Str. Avram lancu, nr.45-53, Constanta, jud. Constanta

DEVIZ GENERAL

cf. Anexa nr. 6 din HG 907 /2016

valoare 19%

Valoare VA Valoare
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4
CAPITOLUL 1:
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00] 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00| 0.00! 0.00
CAPITOLUL 2:
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00| 0.00! 0.00|
CAPITOLUL 3:
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00] 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00| 0.00! 0.00|
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00] 0.00! 0.00]
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri i autorizatii 0.00 0.00] 0.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00] 0.00
3.5 |Proiectare 617,520.22 117,328.84 734,849.06
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 0.00] 0.00! 0.00]
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatjilor 117,622.90 22,348.35 139,971.25
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 29,405.72 5,587.09 34,992.81
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 470,491.60 89,393.40 559,885.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00] 0.00] 0.00]
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 219,028.62 41,615.44 260,644.06
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 147,028.62 27,935.44 174,964.06
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 73,514.31 13,967.72 87,482.03
3.§.1.2. perjtru participarea pronectan}ulun la fazel? incluse in programul de control al lucrarilor de executie, 73,514.31 13.967.72 87,482.03
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 294,057.25 55,870.88 349,928.13
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate 72,000.00 13,680.00! 85,680.00
TOTAL CAPITOL 3 836,548.84| 158,944.28 995,493.13
CAPITOLUL 4:
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 23,981,333.80 4,556,453.42 28,537,787.22
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 364,581.00 69,270.39) 433,851.39
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 3,645,810.00 692,703.90 4,338,513.90
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de transport 1,000,000.00 190,000.00 1,190,000.00
4.5 |Dotari 414,000.00 78,660.00 492,660.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 29,405,724.80 5,587,087.71 34,992,812.51
CAPITOLUL 5:
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 294,057.25 55,870.88 349,928.13
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatiji aferente organizarii de santier 294,057.25 55,870.88 349,928.13
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 147,839.83 0.00 147,839.83
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentad ISC pentru controlul calitétii lucrarilor de constructii  (0,1% din C+M) 24,639.97 0.00 24,639.97
5A2.?..Cota aferenta I%C pentru f:ontrolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 123,199.86 0.00 123,199.86
lucrérilor de constructii (0,5% din C+M)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (5% din 1.2+ 1.3+ 1.4+ 2+ 3.5+ 3.8+ 4) 1,512,113.68 287,301.60 1,799,415.28
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 1,954,010.76 343,172.48 2,297,183.24
CAPITOLUL 6:
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00| 0.00 0.00
CAPITOLUL 7:
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 |Cheltuieli aferente marjei de buget (25% din 1.2+ 1.3+ 1.4+ 2+ 3.1+ 3.2+ 3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1) 7,634,082.72 1,450,475.72 9,084,558.44
7.2 |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 7,634,082.72 1,450,475.72 9,084,558.44
TOTAL GENERAL 39,830,367.13 7,539,680.19 47,370,047.32
Dincare C+M (1.2+13+14+2+41+4.2 +5.1.1) 24,639,972.05 4,681,594.69 29,321,566.74
intocmit,

data 20.12.2023

Arh. Ciprian Simion,

Administrator

(numele, functia si semnatura)




